SMLOUVA O DILO

058/0D/2022

SMLOUVA O DiLO
uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku,

ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik (dale jen ,,0Z")

(dale jen ,smlouva")
Clanek I.

Smluvni strany

Nazev: Statutarni mésto Teplice

se sidlem: Nameésti Svobody 2, 415 95 Teplice

IC: 00266621

DIC: C00266621

zastoupené: Ing. Milanem Slepickou - vedouci odboru

dopravy Magistratu mésta Teplice

ve vécech 3
smluvnich a technickych : Bc. Sarka MareSova — vedouci oddéleni investic a realizaci Magistratu
mésta Teplice
bankovni spojent: ]
(dale jen ,objednatel")
Zhotovitel: PROJEKTY CHLADNY s r.o.
Jednajici/zastoupen: I
Sidlo: Skolska 689/20, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
IC: 108 84 548
DIC: CZ108 84 548
Bankovni spojeni: I

Zéapis v OR:  VEDENYM Méstskym soudem v Praze ODDIL ¢, VLOZKA 349540

(dale jen ,zhotovitel")



Clanek II.
PFredmét smlouvy

Pfredmétem smlouvy je zpracovani kompletni projektové dokumentace vcetné technického
projednani tak, aby byla zajisténa realizovatelnost stavby. Nedilnou soucasti praci je vykon
autorského dozoru pfi realizaci stavby (dale také jako ,dilo"). Stavbou se rozumi stavebni dilo
oznacené jako — Rekonstrukce parteru (1.etapa) Masarykova ulice — Trnovany, Teplice.

Zhotovitel se touto smlouvou za podminek dale uvedenych zavazuje provést na vlastni naklad
a odpovédnost pro objednatele dilo zplisobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a to s
odbornou péci a v souladu s legislativou platnou v dobé plnéni.

Soucasti predmétu smlouvy jsou rovnéz dalsi ¢innosti a vystupy nezbytné ke zpracovani dila
dle této smlouvy a dale cinnosti, jejichZ potfeba vyplyva z platnych pravnich predpisd, zejména
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpis{, vyhlaskou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb ve znéni pozdéjsich predpisi, vSe v platném znéni a dalSimi pravnimi
predpisy a technickymi normami, které se na feSenou problematiku vztahuji (dale jen
~predpisy").

Soucasti predmétu smlouvy jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které
jsou vsSak k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném
pripadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo fadné a v nalezité kvalité provedené a
ukoncené ve sjednaném terminu dokonceni dila prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedené dilo,
a to ve vySi a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Clanek III.
Obsah a rozsah dila

Obsah a rozsah dila bude FeSit Upravy parteru mezi objektem obcanské vybavenosti a
Masarykovou ulici. NavrZzené Upravy se tykaji vyhradné pozemk{ ve vlastnictvi statutarniho
mésta Teplice. Navrhované Upravy jsou specifikované v Podkladové dokumentaci, zpracované

ateliérem

Dilo bude zpracovano v nasledujicich samostatnych fazich:

Etapa 1.: Veskeré vstupni podklady, prlzkumy, posouzeni a zaméfeni - Provedeni
veskerych vstupnich podkladd, prézkumd, posouzeni a zaméreni nutnych pro
zpracovani vSech pozadovanych stupil projektové dokumentace a schvalovaci
a povolovaci fizeni. (upozorfiujeme na vyskyt prichoziho kolektoru, jehoz stav
z hlediska Unosnosti bude také nutné posoudit)

Etapa 2.: Projektova dokumentace pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni dle zakona C.
183/2006 Sb., (stavebni zakon) a jeho provadécich predpisti, predevsim
vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

Etapa 3.: InZenyrska cinnost pro vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni. - Projednani projektové dokumentace s organy statni spravy a
Ucastniky fizeni véetné vyplnéni Zadosti na stavebni Gfad. Zadost o spolecné
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni poda svym jménem objednatel.



Etapa 4.: Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vypracovani rozpoctu,
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér — Zpracovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
(stavebni zakon) a jeho provadécich predpisl, predevsim vyhlasky ¢. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb ve znéni

pozdéjsich predpist.

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné vykresy detaild urCujici konstrukéni prvky nebo jejich
Casti u prislusnych stavebnich objektli, které budou projednany na samostatném vyrobnim
vyboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat
dodavatelskou dokumentaci — dilenskou ¢i realizacni, musi byt takovy pozadavek v projektové
dokumentaci pro provadéni stavby vyslovné uveden a obsazen v soupisu praci.

V DPS budou zpfesnény, doplnény a zdlivodnény veskeré Udaje a pripadné odchylky oproti
ovérené DSP.

V dokumentaci pro provedeni stavby zhotovitel uvede presné vymezeni technickych parametrd
pozadovanych vyrobkdl, materiald a sluzeb.

Samostatné bude zpracovan soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci*) nezbytny k plnéni dila v ¢lenéni na stavebni a inZenyrské objekty a
provozni soubory, z nichz kazdy ma vlastni soupis praci v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Neni-li to oddvodnéno predmétem vefejné zakazky, nesmi projektova dokumentace ani soupis
praci obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni,
specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, popfipadé jeji organizacni
sloZku, patenty na vynalezy, uzitné vzory, prlmyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavateld nebo urcitych
vyrobkd.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy praci s vyuZitim aktudlni cenové soustavy URS ke dni
zpracovani soupisu praci tak, aby nebyly, pokud je to mozné, tvofeny rucni polozky nepatfici
do uzité cenové soustavy.

Vykaz vymér kazdé polozky bude uveden s prehlednym postupnym vypoctem celkového
mnozstvi. Postup vypoctu celkové vyméry bude uveden prehledné s popisem odkazujicim na
prislusnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace.

V dokumentaci budou urceny druhy a pocet zkousek, revizi, méfeni, posudkd apod., v rozsahu
dle odborného posouzeni zhotovitele dokumentace pro dodrZzeni kvalitativnich ukazateld a
standard( a pro ziskani kolaudacniho souhlasu pro pfedmétnou stavbu.

Dokumentace bude obsahovat souhrnny rozpocet na celou stavbu.

V souhrnné technické zpravé budou uvedeny CPV kédy pro verejnou zakazku.

Etapa 5.: Plan BOZP - zhotovitel necha zpracovat odborné zplsobilou osobou
(Koordinator BOZP pro pripravu) dle zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich



Etapa 6:

Etapa 7:

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich plan BOZP.

Cinnost v rdmci zadavaciho fizeni - vypracovani odpovédi na dotazy uchazecd k
projektové dokumentaci nejpozdéji do 48 hodin po odeslani objednatelem
zhotoviteli PD.

Autorsky dozor (AD) vykonavany po dobu realizace dila - Soucasti predmétu
plnéni verejné zakazky je i vykon AD v pripadé realizace stavby. Vykon funkce
je predpokladan v rozsahu 70 hodin.

Vykonem funkce AD se rozumi zejména:

autorsky dozor stavby podle § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
kontrolu a ovéreni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

posuzovani navrh{ zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektd
zpracovavanych zhotoviteli z pohledu dodrzeni technicko - ekonomickych
parametr( stavby, dodrZeni Ihdt vystavby, pfipadné dalsSich Gdajd a ukazatel,

Ucast na stavbé na vyzvani objednatele mimo terminy kontrolnich dndi, pokud
bude vyzvan,

Ucast na KD (predpoklad 1 - 2x tydné), UcCast na odevzdani a prevzeti stavby a na
kolaudaci, pokud bude objednatelem vyzadovana.

Clének IV.
Podklady pro zpracovani dila

Objednatel poskytne zhotoviteli potfebnou  soucinnost ve smyslu zajisténi potfebnych
podkladd pro zpracovani dila. V pfipadé, ze nékteré podklady nebude zhotovitel schopen
prokazatelné obstarat sam, zajisti je objednatel na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele s
uvedenym oddvodnénim.

Zakladnimi podklady pro zpracovani dila jsou:

- PODKLADOVA DOKUMENTACE PRO ZADANI PD PARTERU (1. ETAPA) MASARYKOVA
ULICE - TRNOVANY, zpracovana atelierem |

Clanek V.
Zplsob zpracovani dila

Zhotovitel provede dilo v souladu s obecné zavaznymi predpisy, zadavacimi podminkami a
pozadavky objednatele.

Projektova dokumentace bude vypracovana ve dvou stupnich, a to nasledovné:



2.1. Finalni DUR/DSP (po zapracovani pripominek z projednani se zastupci inZzenyrskych siti,
dotCenych organd a zUcastnénych stran) bude objednateli predana v listinné podobé v
poctu 4 pare.

2.2. Dokumentace pro provedeni stavby bude predana v listinné podobé v poctu 6-ti pare a v
elektronické podobé, rozpocet v listinné podobé orazitkovany a podepsany opravnénou
osobou v poctu 1x a soupis praci bez cen v listinné podobé v poctu 1x a v elektronické
podobé. Elektronicka podoba ve formatech:

Texty v DOC a PDF
Tabulky a vypocty v XLS
Vykresy v PDF

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve formatech XLS, PDF
a XML v souladu s vyhlaskou ¢.169/2016 Sb.

Zhotovitel je zodpovédny za to, Ze soucasti projektové dokumentace budou vSechny stavebni
objekty (SO) i provozni soubory (PS) potiebné k fadné realizaci a dokonceni kompletni stavby.

Pokud bude tfeba pfi nékteré fazi pofizovani dokumentaci upravit, bude upravena bez
navyseni ceny a bude dodana v poc¢tu vyhotoveni dle vySe uvedeného. Doslé pfipominky
vyjadfeni a stanoviska budou v navrhu FeSeni projektové dokumentace uplatnény a
vyhodnoceny.

Jakékoliv zmény dila je mozné provadét pouze na zakladé predchozi pisemné dohody
smluvnich stran, a to formou dodatku k této smlouvé.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény dila bez predchozi pisemné dohody s objednatelem,
nema narok na jejich Ghradu ani zménu sjednaného terminu pinéni. Jestlize objednatel
zhotovitele k jejich odstranéni nevyzve a predmét dila s nimi prevezme, povazuji se takto
provedena plnéni za plnéni zahrnuta v predmétu dila a nezvysSuje se o né cena dila.

Clanek VI.
Terminy pIlnéni a podminky predani dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila bezprostfedné po podpisu této smlouvy o dilo.
Zhotovitel se dale zavazuje predat objednateli dokoncené dilo, tedy vSechny jeho faze dle
harmonogramu uvedeného v bodu VI.2 této smlouvy.

Terminy predani jednotlivych fazi dila jsou sjednany takto:

Etapa 1., Etapa 2., Etapa 3: do 6 mésicl od podpisu smlouvy

Etapa 4., Etapa 5: do 5 tydnd od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

Etapa 6: Cinnost v ramci zadavaciho fizeni -
vypracovani odpovédi na  dotazy
uchaze¢d  k projektové  dokumentaci
nejpozdéji do 48 hodin po odeslani
objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel
se zavazuje k ¢innosti v rdamci zadavaciho
fizeni po dobu péti let po dokonceni



projekénich  praci bé&hem realizace
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby

Etapa 7: po dobu realizace stavby

Zhotovitel je opravnén splnit svdj zavazek i pfed sjednanymi terminy.

Objednatel si vyhrazuje v prlbéhu zpracovani dila pravo interniho projednani v ramci své
organizace, v pripadé, Ze bude nutné prerusit zpracovani dila, o této skutecnosti
objednatel predem pisemné vyrozumi zhotovitele. Toto sdéleni je povazovano za preruseni
béhu Ihity na zpracovani dila. Vysledek interniho projednani zhotoviteli zaSle objednatel
pisemné, timto zaroven ukondi preruseni béhu Ihlity na zpracovani dila. Zhotovitel je povinen
prerusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele. Nedohodnou-li se
smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho casti o dobu, po
kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele pferusil provadéni dila.

Mistem predani dila je oddéleni investic a realizaci Magistratu mésta Teplice, ¢i jiné misto na
Uzemi mésta Teplice urcené zadavatelem.

Dilo bude predavano postupné po jednotlivych etapach. Na jednotlivé predavané casti dila
bude objednatelem provedeno prejimaci fizeni. Radné ukoncené dilo bude prevzato na
zakladé kontroly vécné a obsahové spravnosti do 30 dnd od zahajeni predavaciho fizeni. O
predani a prevzeti dila (i jednotlivych fazi, urCenych k samostatnému predani a prevzeti) bude
sepsan protokol. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k predani (Casti) dila pisemné
nejpozdé;ji tfi dny pred zahajenim predavaciho fizeni.

Vady dila, které budou zjistény prfi kontrole je povinen odstranit zhotovitel do 14 dnl od
oznameni vady. Pokud budou vSechny vady, vytcené pii kontrole dila v ramci predavaciho
fizeni odstranény do 14 dnd ode dne jejich oznameni, nejdéle vsak do 6 tydnl ode dne
zahajeni predavaciho fizeni, povazuje se dilo za predané ke dni zahajeni predavaciho fizeni.
Pokud nebudou vsSechny vady, vytCené pii kontrole dila v rdmci pfedavaciho fizeni odstranény
do 14 dnl ode dne jejich oznameni, nejdéle vsak do 6 tydnl ode dne zahajeni predavaciho
fizeni, povazuje se dilo za pfedané dnem odstranéni posledni vady, vytené v ramci této
kontroly. Predavaci protokol bude podepsan po odstranéni vSech vad, jez budou zjistény pfi
predavacim fizeni.

V pfipadé vyssi moci — Zivelnd pohroma, valka apod. objektivné znemoznujici provadéni praci
se prodluzuje termin dokonCeni a predani dila o dobu, kdy zhotovitel byl nucen z
takového dlvodu prerusit provadéni dila. Prodlouzeni terminu bude provedeno dodatkem
ke smlouvé.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni povinnosti druhou smluvni stranou, které nebude napraveno ani po pisemné vyzvé ke
sjednani napravy. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména v pfipadé, zZe dilo
bude provadéno v rozporu s pravnimi predpisy, s touto smlouvou, se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky oznacené " PD - Rekonstrukce parteru (1.etapa)
Masarykova ulice — Trnovany, Teplice” a z dalSich dGvod(, které jsou sjednany v této smlouvé
nebo obecné stanoveny obecné zavaznymi predpisy. Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je
Uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Za podstatné poruseni povinnosti se
pro Ucely této Smlouvy povaZuje zejména:

a) prodleni Objednatele s poskytnutim soucinnosti, po dobu delsi nez 40 dnd,

b) prodleni Objednatele s Uhradou jakékoli platby po dobu delsi nez 40 dn{,



c) prodleni Zhotovitele s predanim jakékoli ¢asti Dokumentace po dobu delsi nez 40 dnd.

Clanek VIL.

Cena za dilo

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena zavazna, pevna, nejvyse
pripustna, obsahuijici veskeré naklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje rovnéz naklady
zhotovitele spojené s Ucasti na vSech jednanich v souvislosti s pfedmétem smlouvy a to
vCetné nakladd na dopravu a ubytovani, téz veskeré pripadné spravni poplatky, pojisténi,

danég, cla, apod.

Specifikace ceny jednotlivych fazi dila:

Rozpis nabidkové ceny
Ftana Ativita Cena bez DPH ( D(;I')l v Cena vcetné
P v K& - DPH v K&
Kc
Veskeré vstupni podklady,
priizkumy, posouzeni a
1.42. zaméfeni, 463 000 97 230 560 230
Projektova dokumentace pro
spolecné Gzemni a stavebni
fizeni (DUR/DSP)
Inzenyrska cinnost pro vydani
3. spolecného tizemniho 95 000 19 950 114 950
rozhodnuti a stavebniho
povoleni
Projektova dokumentace pro
provedeni stavby (DPS),
4.+5. vypracovani rozpoc¢tu a soupisu 158 000 33180 191 180
praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, Plan BOZP,
6. Cinnost v ramci zadavaciho fizeni - 2 000 1470 8 470
rozsah 10 hodin
7. AEJtorsky dozor — rozsah 70 hodin 49 000 10 290 59 290
vykonu AD
CELKOVA NABIDKOVA CENA v K& 772 000 162 120 934 120

VySe uvedené ceny je mozné prekroCit pouze v pfipadé, Ze po podpisu smlouvy a pred
terminem dokonceni dila dojde ke zménam pravnich predpisd tykajicich se sazeb DPH. Pokud
zdkonna Uprava dané z pridané hodnoty bude v dobé uskutecni zdanitelného pinéni obsahovat

jinou sazbu, pfipocte zhotovitel ke smluvni cené dila tuto aktualni darfiovou sazbu.




Clének VIIL.
Platebni podminky

Podkladem pro Uhradu ceny za provedeni (Casti) dila bude faktura vystavena zhotovitelem,
kterd bude mit ndlezitosti dafiového dokladu stanovené prislusSnymi pravnimi predpisy,
oznaceni Casti dila, ke které se vztahuje a prilohou bude kopie predavaciho protokolu.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

O predani a prevzeti kazdé Casti dila ur¢ené k samostatnému prevzeti a dila samotného bude
smluvnimi stranami sepsan predavaci protokol, ktery bude zavaznym podkladem pro
fakturaci.

Objednatel uhradi cenu za provedené dilo postupné v souladu s prevzetim jednotlivych fazi
dila (casti dila uréenych k samostatnému prevzeti). Zhotovitel je opravnén vystavit
jednotlivou fakturu nejdfive v den nasledujici po podpisu piedavaciho protokolu. Cinnost
v ramci zadavaciho fizeni a vykon autorského dozoru stavby bude Uctovan dle skutecné
provedenych hodin.

Vystavena faktura bude splatna do 14 dn ode dne jejiho doruceni na Gcet uvedeny v clanku
I. této smlouvy. Okamzikem zaplaceni faktury se rozumi odeslani pfislusné Castky z Gctu
objednatele.

Faktura musi obsahovat kromé naleZitosti stanovenych obecné zavaznymi predpisy rovnéz
presné oznaceni Casti dila uréené k samostatnému prevzeti s odkazem na predavaci protokol
této Casti dila. Fakturu lze pred splatnosti vrdtit zhotoviteli, pokud byla vystavena
predCasné, pokud neobsahuje poZzadované nalezitosti anebo fakturovana cena neodpovida
sjednané cené nebo pokud je jinak vadna ¢i chybna. Nova |hita splatnosti zacne bézet
dorucenim nové faktury.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem nebo bude vyzadovat Ghradu na jiny nez
zverejnény bankovni Ucet, nebude DPH uhrazena jemu ale pfimo pfislusnému spravci dané.

Clanek IX.
Zaruka za dilo, odpovédnost za vady

Zhotovitel se zarucuje za kvalitu dila po dobu 60 mésicd ode dne predani a prevzeti dila (rozumi
se konecné predani celého dila, nikoliv jeho jednotlivych Casti). Zhotovitel zejména odpovida
Objednateli za to, Ze Dilo ma v dobé predani vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy,
Zavaznymi technickymi normami vztahujicimi se na provadéni dila dle této Smlouvy, popf.
vlastnosti obvyklé. Dale odpovida za to, Ze Dilo je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve Smlouvé a opravnénym zajmlm objednatele, které Ize v souvislosti
s Dilem rozumné predpokladat.

V prfipadé, Ze dilo nebude odpovidat pfedmétu, obsahu a rozsahu plnéni dle této smlouvy a
bude vykazovat vady, ma objednatel pravo na jejich bezplatné odstranéni zhotovitelem s
tim, Ze specifikaci namitek vici kvalité dila (reklamace) musi zhotoviteli sdélit pisemné bez
zbytecného odkladu poté, kdy vady zjistil, nejpozdéji vsak do uplynuti zaruéni doby.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych touto
smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami.

Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady dila odstranit nejpozdéji do 14 dnd od pisemného
uplatnéni namitek objednatelem viac¢i kvalité dila, pokud se smluvni strany na zakladé
reklamacniho jednani nedohodnou jinak.



[y

Zhotovitel neodpovidda za vady dila, které wvznikly pouzitim nevhodnych podkladl
poskytnutych objednatelem, jestlize zhotovitel nemohl pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
Zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele radné predem pisemné
upozornil, ale ten na jejich pouziti trval.

Uplatnénim narokl z vad dila nejsou dotCeny naroky objednatele na nahradu Skody a
smluvni pokuty.

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje zakonna odpovédnost zhotovitele ve smyslu § 159
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).

Clanek X.
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila nejpozdéji do 14 dnl od pisemného
uplatnéni reklamace, stanovi se smluvni pokuta zhotoviteli ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni se splnénim termind sjednanych pro splnéni jednotlivych fazi
(samostatnych casti dila urCenych k predani a prevzeti) uvedenych v clanku VI. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni s plnénim penézitych zavazk@ uvedenych v clanku VII. a VIII. této
smlouvy sjednavaji Gcastnici Urok z prodleni ve vySi stanovené obecné zavaznym pravnim
predpisem.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné nahradu sSkody, na které mu v disledku
zavazku zhotovitele vznikl narok, zapocist do kterékoliv Uhrady, kterd prislusi zhotoviteli dle
prislusnych ustanoveni smiouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mlZe od této na zakladé své
vile upustit.

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje Objednatele prava k uplatnéni pfipadné
nahrady vzniklé skody v plném rozsahu, pficemz se Castka zaplacenych smluvnich pokut do
vySe nahrady skody nezapocitava.

V pfipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZzeny v ¢l. XI.. odst. 11. a
12. smlouvy (predloZzeni seznamu poddodavatell; plnéni finanCnich zavazkl vaci
poddodavatel@m), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy den
prodleni se splnénim povinnosti.

Clanek XI.
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se bude pfi provadéni dila Ffidit vychozimi podklady objednatele, jeho
naslednymi pokyny, ustanovenimi vyplyvajicimi z dohod mezi smluvnimi stranami a bude
poskytovat priibézné informace objednateli o stavu rozpracovaného dila.
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2. Zhotovitel je povinen Fidit se pfi zpracovani jednotlivych fazi dila pokyny objednatele.

3. Zhotovitel bude FteSeni dila pribézné konzultovat s objednatelem dle pozadavkd
objednatele a na vyzvani pfislusnych organl verfejné spravy, nebo z vlastniho podnétu se
zUcastni pracovnich schlizek, na kterych poskytne podklady odpovidajici rozpracovanosti dila v
daném Case a poda k tomu odborny vyklad.

4. Zhotovitel umoZzni objednateli prlbéznou kontrolu pInéni predmétu smlouvy formou
vyrobnich vybord. Vyrobni vybory budou svolany s tydennim predstihem zhotovitelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pribéhu praci jinak, budou probihat nejméné jednou za
kalendarni mésic. Zhotovitel je povinen rovnéz v pripadé potfeby organizovat technické
konzultace vCetné zabezpeceni dotenych osob, organll verejné spravy a organizaci.

5. Zhotovitel dila mlze povéfit provedenim casti dila jinou osobu jen s predchozim
pisesmnym souhlasem objednatele. Pfi provadéni dila jinou osobou (subdodavatelem) ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

6. Zhotovitel je povinen zabezpelit realizaci dila vyluéné pracovniky s odpovidajici autorizaci,
kvalifikaci a vzdélanim, kterych je ke spinéni predmétu smlouvy tfeba. Zhotovitel prohlasuje,
Ze takovymi osobami v dostatetném poctu disponuije.

7. Zhotovitel je povinen si v prlbéhu provadéni dila pocinat tak, aby v ramci své cinnosti
nezplsobil objednateli Gjmu.

8. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o vSech zménach tykajicich se predmétu
dila, které mu budou znamy a které mohou ovlivnit vysledek praci na dile.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost pfi kontrole v souladu se
zakonem ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich
predpist, a to v rozsahu nezbytném ke spInéni Gcelu kontroly tykajici se dila.

10. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel je
vSak povinen pred zahajenim pInéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
Udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a to
priméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

11. Zhotovitel je povinen kdykoli v priibéhu provadéni dila na Zadost objednatele predlozit kompletni
seznam Casti dila provadénych prostrednictvim poddodavatelll vcetné identifikace téchto
poddodavateld.

12. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné pInéni financnich zavazk svym poddodavatellim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje pIné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni poskytnuta
k pInéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich
Urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizSich Urovni dodavatelského retézce.
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Clanek XII.
Ostatni ujednani

Ve vécech technickych zastupuje objednatele:

Bc. Sarka Mare$ova, vedouci oddéleni investic a realizaci Magistratu mésta Teplice

Ve vécech technickych zastupuje zhotovitele:

Jakékoliv zmény smlouvy je mozné provadét pouze na zakladé predchozi pisemné dohody
smluvnich stran, a to formou dodatku k této smlouvé.

Vlastnicka prava k dilu budou prechazet ze zhotovitele na objednatele postupné predanim
jednotlivych ¢asti dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se k dilu nevztahuji prava tretich osob podle zvlastniho zakona.
Uhrazenim ceny dila prechazi na objednatele pravo dilo uzit ve smyslu zakona ¢. 121/2000
Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisli a OZ.

Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli na dobu autorskopravni ochrany dila,
bez tzemniho omezeni a v neomezeném mnozstevnim rozsahu vyhradni licenci k vytvareni kopii,
uzivani a zpfistupnéni dalSim osobam dila nebo jakékoliv jeho Casti a také jakychkoliv
dokumentd, listin, nacrtd, navrh{, zmén dila a dat vytvofenych nebo poskytnutych zhotovitelem,
jez podle pravnich predpisll predstavuji autorska dila, véetné prava upravovat a ménit takovato
autorska dila. Tato licence zlstane v platnosti béhem celé doby uZivani dila a bude opraviovat
jakoukoli osobu, ktera bude radnym vlastnikem nebo uZivatelem dila, vytvaret kopie, vyuZivat a
zpristupnit dal$im osobam takova autorska dila.

Zhotovitel dava objednateli souhlas s tim, aby objednatel zhotovené a predané casti dila
bez omezeni rozmnozoval, upravoval a uzival pro veskeré potfeby vykonu statni spravy a
samospravy napf. prezentace na internetu, v médiich, budouci zmény dokumentace, pofizovani
kopii.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pfi vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrZzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona a
prohlasuje, ze bude pfi plnéni verejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavateld. Zhotovitel se dale zavazuje po provedeni dila spolu s konec¢nou fakturou
predloZit Objednateli jako zadavateli verejné zakazky Cestné prohlaseni o tom, Ze byly v priibéhu
provadéni dila naplnény a dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavateld povinnosti odpovidajici dodrZeni zasad odpovédného zadavani vefejnych
zakazek.

Cléanek XIII.
Obchodni tajemstvi a ochrana informaci

Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 OZ ani za dlvérné Udaje ¢i sdéleni ve smyslu ustanoveni
§ 1730 OZ a udéluji proto svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsSich
podminek. Timto ujednanim vSak neni dotCena povinnost zhotovitele k ochrané obchodniho
tajemstvi a dGvérnych (dajl ¢ sdéleni, které mu budou poskytnuty ze strany objednatele. Pro
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10.

11.

12.
13.

odstranéni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze takovymi ddvérnymi Udaji a sdélenimi jsou
veskeré informace, poskytnuté objednatelem zhotoviteli.

Smluvni strany sjednavaiji, ze povinnost dle odst. 1 tohoto ¢lanku této smlouvy se vztahuije i na
treti osoby, kterymi plni zhotovitel ¢ast predmétu dila. Za dodrzeni této povinnosti odpovida
objednateli pfimo zhotovitel.

Clanek X1V.
Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé neupravené se Fidi prislusSnymi
pravnimi predpisy zejména ustanovenimi zakona 89/2012 Sb., obcansky zakonik a zakonem ¢.
183/2006 Sb., stavebnim zakonem.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel souhlasi se zverejnénim
textu smlouvy. Smlouva nabyva Ucinnosti jejim zvefejnénim v registru smiluv, jez zajistuje
Objednatel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s a dostupnymi podklady a je si védom toho, Ze v priibéhu
zhotoveni dila nem(ze uplatfiovat naroky na Upravu smluvnich podminek z ddvodd, které mohl
zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma opravnéni vykonavat cinnosti souvisejici s predmétem této smlouvy
a je povinen toto opravnéni na pozadani objednateli predlozit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu za Skody zplisobené pfi vykonu
své Cinnosti, s limitem pInéni, ktery nebude nizsi nez 5 000 000,- K¢.

Vzniklé spory mezi smluvnimi stranami budou feSeny prednostné dohodou.

Pokud nastanou u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy,
je povinna to bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani.

Tuto smlouvu milze kazdd ze smluvnich stran vypovédét, neplni-li druha smluvni strana
podstatné povinnosti a hrubé tak porusi ustanoveni této smlouvy. Smlouvu je
mozné vypovédét vzdy jen ke konci konkrétni etapy.

Zanikne-li zavazek provést dilo z d@vodu, za néZz odpovida objednatel, ma zhotovitel pravo
na nahradu Gcelné vynalozenych nakladg.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrZzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy je dale nabidka, kterou zhotovitel podal jako Ucastnik
zadavaciho Fizeni na verejnou zakazku, aniz by k ni musela byt priloZena.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze maji plnou zplsobilost k pravnim Gkondm, ze si
tuto smlouvu véetné jeji prilohy pred jejim podpisem Fadné precetly a jsou srozumény s jejim
obsahem, a Ze uzaviraji tuto smlouvu svobodné a vazné, nikoliv v tisni a za napadné
nevyhodnych podminek.
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Dolozka:

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady_mésta Teplice ¢. 0810/18 ze dne

21.9.2018.

Za objednatele:

V Teplicich dne 22.02.2022

Statutarni mésto Teplice
Ing. Milan Slepicka
vedouci odboru dopravy

Magistratu mésta Teplice
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Za zhotovitele:

V Teplicich dne 16.02.2022

PROJEKTY CHLADNY s r.o.

jednatel





