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SMLOUVA O DÍLO č. 123/OŽP/2022  

Uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č.5/2018, kterou se stanoví postup při 

zadání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města č. 0810/18, na jednání konaném 
dne 21. 09. 2018 a v souladu s usnesením č. 0206/22 Rady města Teplice ze dne 18. 3. 2022 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

Název společnosti: Statutární město Teplice 
IČ: 00266621  
DIČ: CZ00266621 
sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice 
Bankovní spojení:  
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 
  
Zastoupená vedoucí OŽP Magistrátu města Teplice oprávněnou jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Dagmar Teuschelovou 
Ve věcech technických je oprávněn jednat a řízení stavby vést: Jarmila Jurčíková  

 
 
a 
  
název společnosti: Gartensta plus s.r.o. 
se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00, Praha 10 
IČ: 26689472 
DIČ: CZ26689472 
Bankovní spojení:  
Zápis v OR: sp. Zn. C 87497 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé) 
 
Zastoupená jednatelem oprávněným jednat ve věcech smluvních:  
Ve věcech technických je oprávněn jednat a řízení stavby vést:  
 

I. 
Předmět smlouvy 

  
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo 

specifikované v následujícím odstavci a objednatel se zavazuje zaplatit mu cenu díla 
dle čl. II. této smlouvy. 
 

2. Dílo podle této smlouvy spočívá v dodávce, montáži a instalaci street workoutových 
prvků a zhotovení dopadových bezpečnostních ploch z gumových rohoží v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka na akci – umístění street 
workoutových prvků k dětskému hřišti v ulici Zrenjaninská v Teplicích z 20. 01. 2022 
včetně - Situace – rozmístění street workoutových prvků a specifikace. 
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3. Dodané street woroutové prvky budou v souladu s normou ČSN EN 16 630 a obecně 
závaznými předpisy, které se k dílu vztahují, zejména bude splňovat veškeré 
požadavky, kladené na obdobná díla předpisy z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. 

 
II. 

Cena díla  
  

1. Sjednává se cena za dílo v celkové výši 237.590,- Kč bez DPH, přičemž cena za dílo 
včetně DPH činí 287.484,- Kč a DPH ve výši 21% činí 49.894,- Kč. 

 
2. Cena za dílo se sjednává jako pevná a konečná.  

 
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

 
a) cenu za dílo se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli bezhotovostním převodem 
na účet Zhotovitele. Cenu díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit po Objednateli 
daňovým dokladem, a to nejdříve v den, následující po předání a převzetí díla. 
 
b) splatnost daňového dokladu dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné 
částky na účet Zhotovitele. 
 
c) podmínkou úhrady jakékoliv částky Objednatelem Zhotoviteli je věcná správnost 
všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná 
zákonem o účetnictví. 
 
d) v případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a 
náležitosti, je Objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou 
fakturu Zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení 
přepracované faktury. 
 
e) pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na 
jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo 
příslušnému správci daně. 
   

III. 
Termín zhotovení díla 

  
1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od 

podpisu smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu do 60 
pracovních dnů od podpisu smlouvy, objednatel se zavazuje provedené dílo od 
zhotovitele převzít v případě, že toto dílo bylo provedeno v dohodnutém rozsahu a 
kvalitě. 
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3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu zhotovení díla 
(odstavec 2.) má Objednatel právo a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel: 

 
a) vyzve Objednatele k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla alespoň 3 
pracovní dny předem 
 
b) připraví společně s Objednatelem Protokol o předání a převzetí díla se soupisem 
případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění, bude-li Objednatel přejímat dílo 
s vadami a nedodělky, 
 
c) do 5-ti pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidí staveniště. V případě 
prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení staveniště hradí smluvní pokutu ve výši 500 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 
 

2. Objednatel: 
 
a) zahájí přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí 
výzvy Zhotovitele. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou 
důvodem odmítnutí převzetí jinak řádně provedeného díla 
 
b) připraví společně se Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla se soupisem 
případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění, bude-li Objednatel přejímat dílo 
s vadami a nedodělky.  

 
V. 

Odpovědnost za vady 
  

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Všechny prvky 
předmětu díla musí zejména splňovat současné nejpřísnější bezpečnostní požadavky 
a musí být certifikován podle bezpečnostní normy ČSN EN 16 630. 
 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. 
 

3. Záruční lhůta činí: 
 
20let 
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad nebo rozpadu či 
rozlepení panelů HDPE a HPL ve všech druzích klimatu. Panely jsou v maximální míře 
stabilizovány proti UV záření, nicméně jisté vyblednutí barvy se časem může projevit. 
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10let 
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad galvanizovaných 
nebo nenabarvených ocelových, či jiných kovových dílů, celistvých (nekompozitních) 
plastových dílů, překližkových panelů pokrytých pryskyřicí a obrobených dřevěných 
trámů. 
 
5let 
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad pružin, barvených 
kovových dílů, dutých plastových dílů jako jsou skluzy, lávky, otočné prstence apod., 
sestav valivých ložisek, konstrukcí z lezecích sítí a lan a umělé trávy. 
 
2roky 
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad pohyblivých 
plastových a kovových dílů a sportovních sítí. 
 
Záruka se vztahuje na poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad. 
V případě vzniku defektu, který je pokryt touto zárukou, zhotovitel dodá původní 
náhradní díly na adresu objednatele na svoje náklady. 
 

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené odřením vlivem používání, roztržení či 
jiných mechanických narušením, plynoucím z nesprávného používání a nevhodné 
údržby a v důsledku přirozeného opotřebení. Záruka se zároveň nevztahuje na závady 
zapříčiněné vandalismem. 
 

5. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, bude termín 
k odstranění vad a nedodělků stanoven v protokolu o předání a převzetí díla. 
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve sjednaném termínu 
má Objednatel právo proti Zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

6. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady 
opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
odpovědět na reklamaci Objednatele. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na 
reklamaci Objednatele bez zbytečného odkladu. 
 

7. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 pracovních dnů od 
data doručení reklamačního dopisu Objednatele Zhotoviteli, pokud to bude technicky 
nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo znemožňují jeho řádné a bezpečné užívání, nejpozději do 48 hodin od 
obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Pokud nebude 
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odstraňování závady zahájeno ve sjednaném čase je oprávněn Objednatel zadat 
odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je povinen uhradit náklady na opravu vady. 

 
VI. 

Úrok z prodlení 
 

1. V případě prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle této smlouvy je smluvní 
strana v prodlení povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonem 
stanovené výši. 

 
VII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel: 
 
a) se zavazuje realizovat předmět smlouvy s odbornou péčí a v nejvyšší kvalitě a 
v souladu s příslušnými předpisy, pravidly a normami, 
 
b) nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků Zhotovitele 
vůči Objednateli, 
 

2. Objednatel: 
 
a) předá Zhotovitel staveniště ve stanoveném termínu dle čl. III této smlouvy. 
 

3. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má Objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
 
- bude zahájeno insolvenční řízení na majetek Zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku Zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze 
strany soudu staženo z důvodu nedostatečného krytí majetkem Zhotovitele, 
 
- existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je 
Objednatel nezavinil, 
 
- Zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 
s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné 
varování zástupce Objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby). 
 

4. Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl Zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím 
přiměřené lhůty k nápravě. 
 

5. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla, jež je předmětem této 

smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam činností, prováděných 
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prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů) včetně identifikace těchto osob 

(poddodavatelů).  

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a 

doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění díla, jež je předmětem této smlouvy 

dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a 

bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně jím nebo jeho 

poddodavateli. 

8. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v tomto 
čl. VII. odst. 5., 6. a 7. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních 
závazků vůči poddodavatelům, dodržování pracovněprávních předpisů), je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

 
VIII. 

Pojištění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dílo v dostatečném rozsahu na svůj 
náklad pojistit. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Tuto 
smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 
výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. 
 

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
občanským zákoníkem. 
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4. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným 
projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

5. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a smlouva 
rovněž podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajišťuje 
Objednatel. 
 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
 
Příloha č.1. - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 01. 2022 včetně rozmístění street 
workoutových prvků a specifikace 
 
 

 
 
   V Teplicích dne 23. 3. 2022                                                            V Praze dne 25. 3. 2022 
  
 
                        
................................................                                                             ............................................... 
              za objednatele                                                                                          za zhotovitele 

     Ing. Dagmar Teuschelová                                                                                

vedoucí odboru životního prostředí                                                              jednatel společnosti 

 




