

## Smlouva o dílo

č. objednatele: 181/OD/2022

č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Ing. Milan Slepíčka, vedoucí  
odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a  
realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí  
staveniště

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]  
[REDACTED]

**Zhotovitel:** Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ421 94 920

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]  
[REDACTED]

### **Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 6.04.2022.
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Zvýšení parkovacích kapacit v ul. Svojsíkova v Teplicích“ zpracované projekční kanceláří: [REDACTED], [REDACTED]

### **Článek II. - Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „**Ul. Svojsíkova - parkování**“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

#### Součástí předmětu díla je rovněž zejména :

- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných zkoušek (např. hutnicí zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům
- geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- geometrický plán
- zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného dopravního značení

#### Kvalitativní podmínky :

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele,.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

#### Technické podmínky :

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
  - Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  - Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy.
  - Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení.
  - Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Dodavatel však není oprávněn navrhopvat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
  - Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace zakázky.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
  4. Místem plnění je místo zhotovení díla.
  5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddelitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

### **Článek III. - Cena za dílo**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.  
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	1.499.178,29 Kč
DPH 21 %	314.827,44 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>1.814.005,73 Kč</b>

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.  
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

#### Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a nedodělků, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů
4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

### **Článek V. - Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:  
Předpokládaný termín zahájení prací: 1.7.2022  
Dokončení prací: do 12 týdnů od předání staveniště v koordinaci s akcí ČEZ Teplárenská, a.s.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů.  
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

### **Článek VI. - Základní podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.



4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelé.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k újmě zhotovitele.
10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku.

Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.

11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).
12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla.
17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :  
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku  
převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil objednatel.

21. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů v souladu se závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství. Tato bude předkládána 1x v měsíci na KD včetně dokladů o likvidaci jednotlivých druhů odpadů (vážní lístky) k odsouhlasení. Doložení těchto podkladů je nezbytnou podmínkou pro fakturaci.
22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

### **Článek VII. – Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

### **Článek VIII. – Předání a převzetí díla**



1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převjímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo převjí, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci převjímký zjevné vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednávky se splněním peněžního závazku.

#### **Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
  - 6.1. Každá reklamacie bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
  - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
  - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
  - 6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
  - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.
  - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

## **Článek X. - Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.
6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinností.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinností a i každý den trvání porušení povinností.

#### **Článek XI. - Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

#### **Článek XII. - Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
  - b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
  - c) dojde-li k prodloužení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla,
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušování provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušování provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušování provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.
  3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu.

### **Článek XIII. - Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.
3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.



7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).


#### Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato smlouva o dílo je opatřena elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum: 2022.04.14  
13:42:52 +02'00'

za zhotovitele:  
  
oblastní manažer

  
Datum: 2022.04.19  
07:34:18 +02'00'

za objednatele:  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy



# KRYCI LIST ROZPOCTU

<b>Název stavby</b>	<u>Ul. Svojsikova - parkování</u>	<b>JKSO</b>	
		<b>EČO</b>	
		<b>Místo</b>	Svojsikova
		<b>IČO</b>	<b>DIČ</b>
<b>Objednatel</b>			
<b>Projektant</b>			
<b>Zhotovitel</b>	Marius Pedersen a.s.		
<b>Zpracoval</b>	Marius Pedersen a.s.		
	<b>Rozpočet číslo</b>	<b>Dne</b>	<b>CZ-CPV</b>
		5.4.2022	
		<b>CZ-CPA</b>	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 1 499 178,29	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>1 499 178,29</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená		0,00	0,00	
základní		1 499 178,29	314 827,44	
<b>Cena s DPH</b>				<b>1 814 005,73</b>
<b>E Připočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Kluzavá dotazka				0,00
Zvýhodnění				0,00

A	B	C	D	E	F	G	
1	<b>REKAPTULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: <b>UL Svojskova - parkování</b>						
3	Objekt: <b>Zvýšení parkovacích kapacit</b>						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: <b>Marius Pedersen a.s.</b>				Zpracoval: <b>Marius Pedersen a.s.</b>		
8	Místo: <b>Svojskova</b>				Datum: <b>5.4.2022</b>		
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Množství celkem	Súč celkem
13	OST	Ostatní	219 897,36	1 179 375,25	1 399 272,61	0,000	0,000
14	1	Zemní práce	303,66	239 936,88	240 240,46	0,000	0,000
15	2	Zakládání	4 500,00	29 160,00	33 660,00	0,000	0,000
16	5	Komenikace pozemní	138 491,31	688 737,96	827 229,27	0,000	0,000
17	8	Trobní vedení	0,00	7 250,00	7 250,00	0,000	0,000
18	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 263,89	119 760,20	168 024,09	0,000	0,000
19	997	Přesun sutě	2 218,50	64 384,45	66 602,95	0,000	0,000
20	998	Přesun hmot	0,00	12 145,84	12 145,84	0,000	0,000
21	III	Práce a dodávky III	26 120,00	8 000,00	34 120,00	0,000	0,000
22		<b>Celkem</b>	<b>219 897,36</b>	<b>1 179 375,25</b>	<b>1 399 272,61</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>ROZPOČET</b>								
1	Stavba: UL Svojskova – parkování							
2	Objekt: Zvýšení parkovacích kapacit							
3								
4								
5	Objednatel:							
6	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.							
7	Místo: Svojskova							
8						Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
						Datum: 5.4.2022		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem
13	<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>1 399 272,61</b>	<b>0,000</b>
14	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>240 240,46</b>	<b>0,000</b>
15	1	113106144	Rozdělení dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládkou na dopravní prostředek s ložem z kamene nebo živic a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	85,000	60,00	5 100,00	0,000
16	2	113107232	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nakládkou na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	540,000	160,00	86 400,00	0,000
17	3	113107322	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládkou na dopravní prostředek z kamene hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	85,000	60,00	5 100,00	0,000
18	4	113202111	Vymazání obrub s vyčištěním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládkou na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubních strojnic	m	180,000	60,00	10 800,00	0,000
19	5	121151113	Sejmutí obruce strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	350,000	25,00	8 750,00	0,000
20	6	122351104	Odstupky a protupáky nezapažení strojně v horní třídě těžkosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	285,000	120,00	34 200,00	0,000
21	7	132351102	Úroveň nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	37,800	350,00	13 230,00	0,000
22	8	162751117	Vodorovná přemístění výtoku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakládky výtoku, avšak se složením bez rozhraní z horní třídě těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	322,800	45,00	14 526,00	0,000
23	9	162751119	Vodorovná přemístění výtoku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakládky výtoku, avšak se složením bez rozhraní z horní třídě těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přijímá k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000	m3	1 614,000	6,00	9 684,00	0,000
24	10	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	581,040	45,00	26 146,80	0,000
25	11	181351003	Rozprašení a urovnění obruce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	35,00	3 500,00	0,000
26	12	181411131	Založení trávníku na půdě předešlé připravené plochy do 1000 m2 výsivem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	25,00	2 500,00	0,000
27	13	00572410	osivo směs travní parkové	kg	3,120	98,40	303,68	0,000
28	14	181951114	Úprava plně vyrovnání výškových rozdílů strojně v horní třídě těžkosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	1 000,000	15,00	15 000,00	0,000
29	15	182251101	Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů strojně s jednotným přemístěním výtoku při svahování náspů v jakékoliv horní třídě	m2	100,000	50,00	5 000,00	0,000
30	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>					<b>33 660,00</b>	<b>0,000</b>
31	16	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žaber nebo trávdů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	37,800	700,00	26 460,00	0,000
32	17	211971110	Zřízení optického výplně z geotextilie odvodňovacích žaber nebo trávdů v rýze nebo zářezu se sklonem šikmým o sklonu do 1:2	m2	180,000	15,00	2 700,00	0,000
33	18	89311006	geotextilie tkaná separační, široká, výšková PP pevnost v tahu 130N/m	m2	180,000	25,00	4 500,00	0,000
34	<b>5</b>	<b>Komunikační rozumní</b>					<b>837 229,27</b>	<b>0,000</b>
35	19	564851111	Podklad ze šikrné štěrku ŠD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,000	119,00	4 760,00	0,000
36	20	564861111	Podklad ze šikrné štěrku ŠD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	637,000	134,26	85 536,38	0,000
37	21	564871111	Podklad ze šikrné štěrku ŠD s rozprašením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	280,000	112,18	29 166,80	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
38	22	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obtvarané kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	637,000	392,00	249 704,00	0,000
39	23	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obtvarané kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	30,000	440,00	13 200,00	0,000
40	24	573211108	Posítk spojovací PS bez posypu kamennem z asfaltu středního, v množství 0,50 kg/m2	m2	637,000	18,40	11 720,80	0,000
41	25	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nasyceného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	30,000	380,00	10 900,00	0,000
42	26	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nasyceného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	637,000	350,00	222 850,00	0,000
43	27	582111110	Kladení dlažby z betonových závitových dlaždic kamenných pro pěši s ložem z kamenné těžšího nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	40,000	220,00	8 800,00	0,000
44	28	582100110	dlažba bez odvětvák betonové 200x100x60mm přírodní	m2	41,200	214,00	8 816,80	0,000
45	29	606412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenné těžšího nebo dřevěného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	280,000	240,00	62 400,00	0,000
46	30	BET.500x500	BET.500x500	m2	262,800	483,81	129 674,51	0,000
47	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 250,00</b>	<b>0,000</b>
48	31	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu - poklopky šachet a šoupal	kus	8,000	750,00	6 000,00	0,000
49	32	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000
50	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>168 624,09</b>	<b>0,000</b>
51	33	914111111	Montáž svítlé dopravní značky zvláštní velikosti do 1 m2 odjezdů na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	580,00	1 740,00	0,000
52	34	40445025	Intimačivní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 90x70mm	kus	1,000	794,00	794,00	0,000
53	35	40445020	Zvláštní, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	928,00	928,00	0,000
54	36	914511111	Montáž sloupku dopravních značek výšky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,000
55	37	40445225	Šlopek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,9m	kus	2,000	597,00	1 194,00	0,000
56	38	915211115	Vodorovné dopravní značení silničního plošného dílčí čáry šířky 125 mm označení žlutá zvláštní	m	180,000	50,72	8 115,20	0,000
57	39	915311111	Vodorovné značení plošného označení termoplastickým dopravní značkou barevné velikosti do 1 m2	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
58	40	915611111	Předznačení pro vodorovné značení silničné barvou nebo prováděné z rážkových hmot liniové dílčí čáry, vodičí pružky	m	160,000	20,00	3 200,00	0,000
59	41	915621111	Předznačení pro vodorovné značení silničné barvou nebo prováděné z rážkových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000	29,00	29,00	0,000
60	42	916131213	Ocezení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou stejného s boční opěrou z betonu proslého, do lože z betonu proslého	m	286,000	240,00	68 640,00	0,000
61	43	58217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	191,900	136,00	26 098,40	0,000
62	44	58217030	obrubník betonový silniční plošného 1000x150x150-250mm	m	16,160	350,00	5 666,00	0,000
63	45	58217020	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	76,700	115,00	8 827,40	0,000
64	46	58217035	obrubník betonový obložkový vnější 700x150x250mm	m	4,040	377,00	1 523,08	0,000
65	47	916231213	Ocezení obložkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou stejného s boční opěrou z betonu proslého, do lože z betonu proslého	m	33,000	220,00	7 260,00	0,000
66	48	58217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x250mm	m	33,330	97,30	3 243,01	0,000
67	49	919726123	Geotextilie netkaná pro odhrazu, separaci nebo filtraci márné hmotnosti přes 300 do 500 g/m2	m2	300,000	20,00	6 000,00	0,000
68	50	919735123	Řezání stěnového betonového lvytu nebo podkladu blokový přes 100 do 150 mm	m	60,000	80,00	4 800,00	0,000
69	51	981066111	Bourání základů z betonu hutňového	m3	3,000	2 300,00	6 900,00	0,000
70	52	98005211R	Montáž stojanů na prázdné	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,000
71	53	98001111R	Odstavení stojanů na prázdné	kus	6,000	500,00	3 000,00	0,000
72	54	98008132	Odstavení dopravních nebo orientačních značek se odstraněním s uložováním hmot na vzdálenost do 20 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek, se záhybovými a jeho zhuštěním s betonovou pískem	kus	2,000	413,00	826,00	0,000
73	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>66 602,95</b>	<b>0,000</b>
74	55	987221551	Vodorovná doprava sutě bez nakládání, sje se skládáním a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	24,650	25,00	616,25	0,000
75	56	987221558	Vodorovná doprava sutě bez nakládání, sje se skládáním a s hrubým urovněním Přepřek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	l	345,100	3,00	1 035,30	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
78	57	997221561	Vodorovné doprava suti bez roklůžení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	403,700	25,00	10 092,50	0,000
77	58	997221588	Vodorovné doprava suti bez roklůžení, ale se složením a s hrubým urovněním Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 651,800	3,00	16 955,40	0,000
78	59	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého nebo zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	386,500	90,00	35 685,00	0,000
79	60	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,650	90,00	2 218,50	0,000
80		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>12 145,84</b>	<b>0,000</b>
81	61	998225111	Přesun hmot pro komunálce s kylem z betonera, moudřičkým betonovým nebo žvčným dopravě vzdálenost do 200 m jatkův délky objektu	t	151,823	80,00	12 145,84	0,000
82		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>34 120,00</b>	<b>0,000</b>
83	62	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnřního průměru přes 90 do 110 mm	m	100,000	30,00	3 000,00	0,000
84	63	1253368R	dělné obrábění PE S/TEL 160/110 x 1000 mm	m	100,000	110,00	11 000,00	0,000
85	64	480451252	Zásyp kabelových rýh strojně s příměstním sypáním za vzdáleností do 10 m, s uložem výtoku ve vrstvách včetně zhrnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z hominy št.0y vzdálenost i slopiny 3	m	100,000	50,00	5 000,00	0,000
86	65	583373020	Štěrkapisek šrauce Ø16	l	42,000	380,00	15 120,00	0,000
87			<b>Celkem</b>				<b>1 399 272,61</b>	<b>0,000</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba:	Ul. Svojskova - parkování					
3	Objekt:	Všeobecné osvětlení					
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel:	Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo:	Svojskova				Datum: 5.4.2022	
10	Kód	Popis	Dotěhota	Měrná jednotka	Cena celkem	Množství celkem	Súř celkem
13	OST	Ostatní	22 274,00	26 631,60	48 905,68	0,000	0,000
14	C21M	Elektromontáže	22 274,00	26 631,60	48 905,68	0,000	0,000
15		Celkem	22 274,00	26 631,60	48 905,68	0,000	0,000



A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: UL. Svojsíkova - parkování							
3	Objekt: Veřejné osvětlení							
4								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.							
8	Místo: Svojsíkova							Zpracoval: Marius Pedersen a.s. Datum: 5.4.2022
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hrubost celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>48 905,68</b>	<b>0,000</b>
14		<b>C21M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>48 905,68</b>	<b>0,000</b>
15	1	480150123	Hloubení kabelových zapuštěných i nezapuštěných rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v horní tř 3	m	35,000	90,00	3 150,00	0,000
16	2	480560123	Zásep rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horní třídy 3	m	35,000	50,00	1 750,00	0,000
17	3	480050003	Hloubení nezapuštěných jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v horní tř 3	kus	1,000	880,00	880,00	0,000
18	4	480080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bodnění	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
19	5	480421101	Lože kabelů z písku nebo štěrpkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	35,000	38,00	1 330,00	0,000
20	6	480520173	Montáž trubek ochranných plezových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	35,000	24,00	840,00	0,000
21	7	8595057643727	Trubka KOPOFLEX 90 rudá	m	50,000	38,40	1 920,00	0,000
22	8	480490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	50,000	22,00	1 100,00	0,000
23	9	KD00000050	Pleš KD 300 (DEKAB 300/2) na krytí kab.	ks	35,000	34,20	1 197,00	0,000
24	10	21022002	Montáž uzerořovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	45,000	28,00	1 260,00	0,000
25	11	DRAT 10	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	m	45,000	93,60	4 212,00	0,000
26	12	210220301-D	Demontáž svarek hromosvodných se 2 šrouby	kus	6,000	57,00	342,00	0,000
27	13	210220301	Montáž svarek hromosvodných se 2 šrouby	kus	6,000	80,00	480,00	0,000
28	14	SS	Svarka SS	KS	6,000	15,33	91,98	0,000
29	15	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	650,00	650,00	0,000
30	16	480080112	Bourání základu betonového se záhazem jámy sypaninou	m3	0,500	2 200,00	1 100,00	0,000
31	17	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	890,00	890,00	0,000
32	18	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	360,00	360,00	0,000
33	19	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	280,00	280,00	0,000
34	20	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	390,00	390,00	0,000
35	21	SR 721-27 Z	Svorkovnice SR 721-27 Z	ks	1,000	616,60	616,60	0,000
36	22	741122223	Montáž kabel Cu plný katý žila 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	50,000	27,00	1 350,00	0,000
37	23	741128021	Příbytek k montáži kabelů za zatáčení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	50,000	9,00	450,00	0,000
38	24	11187001	CYKY 4/16 (4Bx16)	m	50,000	232,60	11 640,00	0,000
39	25	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 srovnávací základkou nebo páskem bez latování	kus	3,000	198,00	597,00	0,000
40	26	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25 kabelová	ks	3,000	100,30	300,90	0,000
41	27	210100101-D	Demontáž - Ukončení vodičů na svorkovnici s oleštěním a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	12,000	40,00	480,00	0,000
42	28	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s oleštěním a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	12,000	40,00	480,00	0,000
43	29	210812061	Montáž kabel Cu plný katý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v lžič (CYKY)	m	10,000	12,00	120,00	0,000
44	30	11110087	CYKY 3/1,5 (3Cx1,5)	m	10,000	16,93	169,30	0,000
45	31	21022002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem měř prací do 500 000 Kč	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
46	32	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5,000	425,26	2 126,30	0,000
47	33	GZS	Globální zabezpečení stavby	%	5,000	425,26	2 126,30	0,000
48	34	PM	Průběžný materiál	%	5,000	425,26	2 126,30	0,000
49			<b>Celkem</b>				<b>48 905,68</b>	<b>0,000</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: III. Stupňová - parovník						
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracovatel: Marius Pedersen a.s.	
8	Místa: Světlá					Datum: 5.4.2022	
10	Kód	Popis	Dotisk	Množství	Cena celkem	Hodnotící celkem	Sát celkem
13	OST	Ostatní	0,00	51 000,00	51 000,00	0,000	0,000
14	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	51 000,00	51 000,00	0,000	0,000
15		Celkem	0,00	51 000,00	51 000,00	0,000	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Ul. Svojsíkova - parkování							
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Svojsíkova				Datum: 5.4.2022			
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>51 000,00</b>	<b>0,000</b>
14		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>51 000,00</b>	<b>0,000</b>
15	1	01000100	Geodetické vyjádření stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
16	2	012002000	Vypracování geometrického plánu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
17	3	013254000	Dokumentace stavby (výkresové a textové) statického provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
18	4	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
19	5	034403000	Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
20	6	043134000	Zrušky zálohové	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	0,000
21	<b>Celkem</b>						<b>51 000,00</b>	<b>0,000</b>

