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Smlouva o dílo

č. objednatele: 8/MAJ/2022 č. zhotovitele: 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku 

města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621 

bankovní spojení: KB Teplice, 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení 
majetku města, 
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí 
oddělení investic a realizací, 

    technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v 
protokolu o předání a převzetí staveniště
technický dozor objednatele (TDO):  

  

Zhotovitel:  VOBAS  s.r.o.  

jednající/zastoupen:  
sídlo: Prokopa Holého 2005,434 01 Most  

IČ: 254 17 045        

DIČ: CZ254 17 045        

bankovní spojení:            

e-mail:          

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:   

ve věcech realizace a předání díla:  

 

zápis v OR (nebo ŽR) :  vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666
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Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2. Nabídka zhotovitele ze dne  7.04.2022. 

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Rekonstrukce střechy na 
bytovém objektu v  Buzulucké ulici č.p. 376/7 a 377/9, Teplice“, zpracovaná projekční 
kanceláří:   .   

 

 

 

 

Článek II. -  Předmět plnění 
 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo  
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 
ostatních dodávek  potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Buzulucká 376 a 377 -  

rekonstrukce střechy – 3.etapa“ (dále jen dílo)     dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 
Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Součástí předmětu plnění je dále zejména : 
- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a jinými obecně závaznými předpisy a 

zadavatelem, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, 
atd. 

 

Kvalitativní podmínky : 
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 

s předmětem plnění veřejné zakázky.  
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 

obvyklé vlastnosti.  

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.  

- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 
schváleno v ČR. 

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně 

platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které 
souvisejí s předmětem plnění,  technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o 
dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN , EN. 
  

Technické podmínky : 
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 

předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a 
zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy , které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů , u provedených nebo testovaných 
objektů , budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 
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- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení. 

- Materiály a výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr či v projektové dokumentaci pro 
provedení stavby nejsou podle zákona o veřejných zakázkách závazné, ale jsou jen 
reprezentanty určeného kvalitativního standardu – zadavatel v takovém případě umožňuje 
pro plnění veřejné zakázky i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo 
výrobků. 

- Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy i samosprávy. 

 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem  a který bude při plnění díla zabudován (dále jen "dílo"). 

 

 

Článek III. -  Cena díla 
 

 

1.  Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 
výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 
doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 
dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Cena  obsahuje veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

        

                Cena díla bez DPH    1.801.934,74 Kč 

   DPH   15 %         270.290,30 Kč 

   Cena díla celkem vč. DPH    2.072.225,04 Kč      
      

 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
 

Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu 
k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u 
předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Daň 
z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění. 

    

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a 
předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny 
uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný 
kalendářní rok. 
Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k 
této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 
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uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. 

 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 
ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
 

 

 

Článek IV. - Platební podmínky 
 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 
díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 
dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy 
do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. 
Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. 
Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho 
kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 
díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% 
ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. 
Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění všech vad a nedodělků 
zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění 
poslední vady a  nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při 
protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a  nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena 
na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

 

 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb.  a jiných obecně závazných předpisů. 
 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 

daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně 
odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví 
jinak. 

 

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel  
             oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou  
             fakturu běží nová lhůta splatnosti. 
 

 

Článek V. -  Čas plnění 
       

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
  

 Zahájení prací:  16.08.2022.       

  Dokončení prací :  max. do 19.4.2023. 

  Jedná se o termín provádění prací mimo období hnízdění rorýse obecného. Práce na stavbě     
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  budou prováděny i v zimě v době vhodných klimatických podmínek s ohledem na to, aby    

  nebyl narušen standard bydlení nájemníků bydlících v posledním podlaží pod půdním    
  prostorem.   

     

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provedení předepsaných  a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných 
dokladů. 

 

   Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před             
               sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném        

   termínu.       

3.   Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li 

předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě 
protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, 
budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 

 

Článek VI. -  Základní podmínky provedení díla 
 

 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 
souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 
dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky. 
  

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 
však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to 
přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 
činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je 

povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří 
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a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 
pracovníkem objednatele. 
 

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro 
 realizaci  veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi 
BOZP pro realizaci  plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam 
příslušně přiměřených rizik  plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle 
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.  309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č.  591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a 
příslušných ustanovení Zákoníku práce,  v  platném znění. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně 
známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 
předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

 

10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 
Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 
jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.  

 

11. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele 
jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 
kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 

12. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před  zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 
objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 
termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 
však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 

 

14. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku 
převzetí staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné 
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údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele 
a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a 
provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření 
pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, 
originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 

15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 
díla a to až do předání díla.  

 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 
deníku. 

 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k : 

a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 12 tohoto článku 

b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku. 
 

18. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to 
oznámit neprodleně písemně objednateli. 

 

19. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty. 

 

20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a    
                právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů.    
             Tato bude předkládána  1x v měsíci na KD včetně dokladů o likvidaci jednotlivých druhů  
             odpadů (vážní lístky) k odsouhlasení. Doložení těchto podkladů je nezbytnou podmínkou pro  
             fakturaci. 

 

21. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na  nevhodnost  
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 

 

Článek VII. – Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této 
skutečnosti vědom. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o dobu  
prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel 
převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 
předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních 
dnů po  předání díla. 

 

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 2 
pare. 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 
na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového 
původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí 
zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v 
příslušných položkách (cenách) díla.  
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4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

 

 

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 

nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

 

       

 

 

 

Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním  díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před 
termínem předání. 

 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 
protokolu, který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění , popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k 

dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše 
se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v 
podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto 
vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při 
zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány 
odběratelské podklady. 

 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 
skutečného provedení, veškeré  dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 

 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla  do  provozu. Zavazuje se 
poskytnout  bez  úhrady  všechny  informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by 
mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný 
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu 
provádění díla uskuteční. 

 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 

vady a   nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a  nedodělků  zjištěných  při 
předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a 
při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 

 

.  
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Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 
neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 

objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 
 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková 
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 
platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit 
po celou dobu záruční lhůty. 

6.3  Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-

mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 
6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 
reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 
vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené 
v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu 
do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný 
termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným 
objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  
tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené 
na její odstranění , na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost 
takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění  stanoveného nebo sjednaného termínu  odstranění  zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X. odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě,  že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je 
objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud 
zhotovitel nebude reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  
ode  dne  obdržení  tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu  
tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele  ke  kontrole  každé   odstraněné  vady.   
Dokladem o odstranění vady a  termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 

      7.   Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 
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Článek X. -  Smluvní pokuty 
 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této 
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP ve výši dle sazebníku 
pokut za porušení BOZP, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a 
požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 
DPH. 

 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci 
objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění 
přístupu ke stavebnímu deníku. 
 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 
4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 
poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- KČ za každý 
den prodlení se splněním povinnosti. 
 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení 
povinnosti. 

 

 

Článek XI. -  Vyšší moc 
 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou 
ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd. 

 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, 
strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

 

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od  
smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 
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Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených 
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 
 

Odstoupit může objednatel zejména v případě , že : 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 

b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

  

 

2. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných 
pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu. 

 

 

Článek XIII. -  Ostatní ustanovení 
 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat  při vytváření 
zadávacích podmínek,  hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu  zákona a 
prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře 
takové  zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 
subdodavatelů.  

 

3. V případě  sporů, které vzniknou na základně této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze 
smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní 
zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 
Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 
 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na 
majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, 
přičemž tato smlouva  pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 
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8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 

 

 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,  které  
budou platné,  jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 

4. Tato smlouva o dílo je opatřena elektronickými podpisy. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.09.2018.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 
 

 

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis   V Teplicích dne: viz. elektronický podpis                  

..............................                          ............................... 

            za zhotovitele:                                                                              za objednatele: 

                          Zdeňka Popelková   
                        vedoucí oddělení majetku města MgMT 

 

 

 

 

Příloha: Sazebník pokut za porušení BOZP 

 

 

 

 

Příloha  Smlouvy o dílo  

Datum: 2022.04.25 

14:21:07 +02'00'

Datum: 2022.04.26 

10:03:03 +02'00'
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                                                  Sazebník pokut za porušení BOZP 

 

Pro stavbu: Buzulucká 376 a 377 -  rekonstrukce střechy – 3. etapa 

 nezabezpečené práce ve výškách – Nařízení vlády ( dále jen NV) č. 362/2005 Sb. – 10 000,- Kč 

 nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci - NV č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.  – 10 000,- 

Kč 

 nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. – 10 000,- Kč 

 nezajištěný prostor, kde se provádějí bourací práce NV č. 591/2006 Sb. – 10 000,- Kč 

 nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce NV č. 591/2006 Sb. – 10 000,- Kč 

 obsluha stavebního výtahu neproškolenou osobou ČSN 738120 – 2 000,- Kč 

 používání lešení, které nesplňuje požadavky NV  č. 591/2006 Sb.  a návodu výrobce – 5 000,- 

Kč 

 nepoužívání osobních ochranných pomůcek ZP –  č. 262/2006 Sb. § 104 – 1 000,- Kč 

 požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové 
zkoušky zaměstnanci zhotovitele -  ZP –  č. 262/2006 Sb. § 106 – 10 000,- Kč 

 jízda osob v nákladním výtahu ČSN 738120 – 2 000,- Kč 

 úklid pracoviště, pořádek na pracovišti - NV č. 591/2006 Sb. – 3 000,- Kč 

 nepředání pracoviště subdodavateli – písemný zápis - NV č. 591/2006 Sb. – 3 000,- Kč 




