Smlouva o dilo

¢. objednatele: 11/MAJ/2022 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich ptedpisti: Zdeiikou Popelkovou,
vedouci odd€leni majetku mésta finanéniho odboru Magistratu mésta

Teplice
sivdlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenka Popelkova, vedouci oddé€leni
majetku mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice,
ve veécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci jjj|| GG

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondtej Matéjka,

Zhotovitel: WBK TECHNOLOGY s.r.o.
jednajici/zastoupen: ]
sidlo: S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvinov
IC: 098 78 483

DIC: CZ098 78 483

bankovni spojeni: e
e-mail: ]

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G
ve vicech technickych:
ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 46477



—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 1.04.2022.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s ndzvem ,,ZS Verdunskd —

rekonstrukce rozvodu el. energie II. etapa (pavilon U-2)* zpracované projekéni kancelafi:

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Verdunska —
rekonstrukce rozvodu el. energie II. etapa (pavilon U-2) “ dle projektové dokumentace
stavby (ad [./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle
jen ,,dilo%).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladi poZadovanych zdkony, piedpisy a zadavatelem, napi. atestl
material a vyrobkd, prohlaseni o shodéach, zarucnich listi, atd.

uspésné provedeni predepsanych zkousek, revizi apod.

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prubéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :
Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich

pfedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zddna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.



Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze ptipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organt
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddé¢litelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zadkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednédna na
zéaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré¢ naklady spojené s uUplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veSkerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.652.391,89 K¢
DPH 21 % 557.002.30 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 3.209.394,19 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zékona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé¢ zmeny rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a



ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislugné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemda zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila ode¢teny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na thradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zikladé¢ odsouhlasenych soupist skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalenddiniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladl je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku c¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dattovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetn¢ danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouZzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélk
zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokolarnim ptfedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o piedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim pfedani dila zjiStény zddné vady a nedodélky, bude 10% pozastdvka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpisi

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedené¢ho na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami danég, popi. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od danég, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

.V piipadé, ze bude faktura netuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné idaje, je objednatel

opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahdjeni praci: 1.6.2022

Dokonceni praci: do 15.8.2022

Dil¢i terminy:
e Do 18.6. 2022 - prace pouze Vv suterénu
e Do 25.7.2022 - bude nutno opustit bud 1. NP nebo 2.NP
e Do 15.8. 2022 - konec praci

Objednatel se zavazuje, Zze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zékladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspé€Sném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a ptfedani vSech
potiebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklade
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pievezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi 1 béhem realizace zakazky.

. Zhotovitel je opravnén povétit provadénim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

. Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zzadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkli svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v¢asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni



10.

poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dal§ich Urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti t€Z do nizSich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
ptredpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec€nosti prace
pti ¢innosti na stavenisti ve smyslu pislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veskeré své zaméestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé Grazu pracovnika
zhotovitele vysetii a sepiSe zdznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veskerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost pfedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislu§né pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupil pouzitych na
stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona €. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady €. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zakona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdé€jSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, zZe pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivil stavebnich materiald na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze

k provedeni dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbe nezii¢astnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnéd ijma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zZadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné& zavaznymi predpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povefenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveteni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pii pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozde€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
prevzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé¢, Ze existuji pro fadné provadeéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
ozndmit neprodlené pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila piedlozi doklady
prokazujici zptisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
veci €1 dokumentli nebo pokynti pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.



Clanek VI — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniS§t¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s predanim stavenist¢ ¢i stavebniho povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni
posune. K prevzeti staveni$t¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme
staveni$t¢ od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného
stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt provedeno nejpozde€ji v den piedani a
prevzeti dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
ptvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych poloZkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfeddvaného
staveniSté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pirevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dnt pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zékladé piredavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popft. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.



. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nesprdvné udaje, na zaklad€ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovéani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroki, které se v prib¢hu
provadéni dila uskutecni.

. Zjisti-li objednatel pii pfedani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uZivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedod€lki zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piredané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad€, ze prokaZe vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

. Zarucni doba dila je 24 mésict a zac¢ina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova

zarucni doba vSak nesmi byt krats$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné poStou. Stejny postup plati
pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potradova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhtty.

Pti uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnd od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odidvodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnti od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipadé, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteénost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni poKkuty

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a pfevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrZzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1.000.—K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruSeni povinnosti pouZzivani stanovenych
OOPP.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni
nedostatkii a pozadavkii na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjiSténych nedostatkli a provedeni pozadavkd ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zddost stavebni denik.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelt; plnéni finan¢nich zavazkl vici
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisit), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - VyS$§i moc
Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$si moc, pozadda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni.
Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, ktera se odvolala na vys§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druh¢ strané.

Clanek XII - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipade , ze:
a) proti zhotoviteli bylo zahéjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace
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b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pferuSit provadeéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadeéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pieruSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viici zhotoviteli Zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi piipsani uctované financni ¢astky na ucet
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pri
vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrZovat
zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zikona a prohlaSuje, Ze bude p¥i plnéni vefejné zakazky postupovat
tak, aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho
strany i ze strany jeho veSkerych subdodavatelu.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si mlze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkousky nese ve sporu netspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn¢ neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
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. Zhotovitel prohlaSuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé néklada insolvencniho fizeni.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlaStnich predpistt upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

. Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatka, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.
Tato smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Litvinové dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2022.05.09
14:27:07 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele

E— Zdeika Popellovs
] vedouci oddéleni majetku mésta

Datum: 2022.05.06
10:00:16 +02'00'
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