
 

                                                                                                                                                                                                                                      

SMLOUVA O DÍLO č. 216/OD/2022            

Repase 4 ks výhybkových těles trolejbusové sítě MHD Teplice 
 

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto:  

 

1. Smluvní strany 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 
zastoupeno na základě vnitřních předpisů: 
 Ing. Milanem Slepičkou,  
 vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice 
 
se sídlem:    nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ:    002 66 621  
DIČ:    CZ 002 66 621 
Zástupci ve věcech 

a) smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 
Magistrátu města Teplice,  

b) pro věcná jednání + TDO: Jakub Číže, odborný pracovník 
odboru dopravy Magistrátu města Teplice, 

 
Bankovní spojení:   
 
na straně jedné – dále jen objednatel 
 
a 
 
Zhotovitel: ARRIVA CITY s.r.o. 
jednající/zastoupen:  
Sídlo: U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice 
Provozovna: Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice 
IČ: 267 30 448 
DIČ:  
Bankovní spojení:   
Osoby oprávněné k jednání: 

a) 

b) 

   
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 90120 
 
na straně druhé – dále jen zhotovitel 

 

2. Předmět a místo plnění smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Repase 4 ks výhybkových těles trolejbusové sítě 
MHD Teplice“. 

2.2. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí demontáž opotřebované elektromechanické části 
sestavy výhybky a zpětná montáž nové elektromechanické části 4 ks výhybkových těles 
trolejbusové sítě MHD Teplice, konkrétně E 221, E 252, E 253 a E 255. Zhotovitel si v rámci plnění 
zajistí veškerá potřebná povolení. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, včetně dodávky potřebného materiálu a jeho montáže 
(zabudování). Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací 
a způsob jejich provádění, a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení 
prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který 
bude dodán zhotovitelem, a který bude při plnění díla zabudován a veškeré ostatní náklady 
potřebné ke zhotovení díla (zajištění potřebných povolení jako je např. zábor veřejného 
prostranství, vytyčení sítí, zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.).  



 

                                                                                                                                                                                                                                      

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. 

2.5. Místo plnění: Teplice, trolejbusová síť MHD Teplice. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem objektů a je si vědom toho, že v průběhu 
realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl a 
měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem staveniště (pracoviště). 

2.7. Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil 
při jednání o uzavření smlouvy a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, 
pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDO, a pokud byl uzavřen dodatek ke 
smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které 
zhotovitel provede bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě nad rámec sjednaného rozsahu 
díla, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce 
odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými podklady. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o zúžení 
rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení 
předmětu díla, které celkově nesmí přesáhnout 25% z ceny díla, se smluvní strany zavazují uzavřít 
do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli v takovém případě 
nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil 
materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je 
povinen objednatele upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, kdy 
objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.   

 

3. Termín plnění smlouvy 

3.1. Dílo bude plněno, dle článku 2. smlouvy, a to v termínu od podpisu smlouvy do 30. 11. 2022. 

3.2. K předání staveniště dojde po vzájemné dohodě stran dle harmonogramu provádění prací, který 
bude stranami sjednán.  

3.3. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a 
převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené v 
záhlaví smlouvy. 

3.4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku 
okolností neležících na jeho straně, a to zejména: 

 při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů (opožděné předání objektu způsobilého k provedení díla, nepředložení příslušných 
dokladů (povolení) nutných k zahájení prací na díle, vady v projektu, neposkytnutí potřebné 
součinnosti, ke které se smluvně zavázal, apod.). O dobu prodlení objednatele se prodlužuje 
sjednaný termín plnění; 

 úředním zásahem (zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů neležících 
na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné 
dokončení díla a jeho předání, apod.); 

 vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a 
technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod./); 

 v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu 
díla objednatelem, změny projektu apod. 

 
V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností 
nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.  
 

 

4. Cena díla a fakturace 

4.1. Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí 178 521,60 Kč bez DPH, (216 011,14 Kč včetně 
DPH), platné v den uzavření smlouvy. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty 
rovněž náklady na spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a 
vyklizení staveniště, dopravu materiálu a jeho pořízení, jakož i veškeré jiné náklady potřebné pro 
zhotovení díla. 

4.2. Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel 
provede vícepráce případně vícedodávky, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (dodatkem k 
uzavřené smlouvě), a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro 



 

                                                                                                                                                                                                                                      

stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané 
a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření písemného dodatku smlouvy o rozsahu a 
ceně víceprací nárok na zaplacení. 

4.3. Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění 
zhotovitele, bude cena prací neprovedených oceněna v souladu s principy ocenění použitými pro 
stanovení smluvní ceny v cenové nabídce nebo jinou dohodou smluvních stran. 

4.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") 
vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele 
je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle 
daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude 
obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.  

4.5. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, an i 
ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. Takové vady musí být odstraněny 
do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že se strany nedohodnou 
na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a dílo se považuje za 
nesplněné.  

4.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. 
Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se 
zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými 
podmínkami. 

4.7. Objednatel, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění 
použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění. 
 

5. Záruka za jakost díla 

5.1.       Zhotovitel prohlašuje, že dílo, dle článku 2. této smlouvy, bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v 
příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku 
za jakost díla po dobu 36 (slovy třicet šest) měsíců od data písemného převzetí celého díla 
objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí 
osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje 
vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady 
dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba. 

5.2.      Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a 
k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou 
prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 
(slovy tří) pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou 
jiný termín. 

5.3.      Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení odstraní zhotovitel do konce přejímacího 
řízení, případně nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, u 
vad, které budou sepsány v přejímacím protokolu. U vad zjištěných v záruční době je povinen 
zhotovitel k jejich odstranění do 11 (slovy jedenácti) dnů ode dne zhotovitelem provedené odborné 
prohlídky (nejpozději ovšem do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne reklamace objednatele), pokud si 
smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady hradí zhotovitel ze svého. 
Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem 
nedohodne v konkrétním případě jinak. 

5.4.      Zhotovitel je povinen odstranit do 48 hodin od nahlášení takové vady, které ohrožují zdraví nebo 
životy osob, nebo jedná-li se o vadu, která může být příčinou škody velkého rozsahu. Na takovou 
skutečnost musí objednatel v reklamaci upozornit. 

5.5.      Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich 
náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady, případně o takové 
vady, za které nenese odpovědnost. 



 

                                                                                                                                                                                                                                      

5.6.      Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel 
je povinen na žádost zhotovitele vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění. 

5.7.      Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, a zhotovitel 
nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. 
Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně. 

5.8.       Reklamaci vad lze provádět i telefonicky v případě vad dle 5.4. nebo elektronickou poštou. 
 

6. Smluvní pokuty, sankce 

6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli včas, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den 
prodlení.  

6.2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a 
převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a den 
prodlení. 

6.3. Pro případ porušení povinností zhotovitele sjednaných v odstavci 7.1. smlouvy je povinen 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení smlouvy. 

6.4. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody. 

6.5. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli 
úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku. 

 

7. Základní povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy 
vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické 
zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou 
poměrům obyvatele okolních objektů nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, 
parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid 
pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které 
vzniknou při provádění díla. 

7.2. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně 
písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDO upozornit. 

7.3. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost 
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací. 

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. 

7.5. TDO nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím 
písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění 
prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDO či objednatele, jestliže má za 
to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla. 

7.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, které 
znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto neprodleně oznámit objednateli spolu 
s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění 
díla přerušit. 

7.7. V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn uplatňovat 
náhradu ušlého zisku. 

7.8. Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů: 

 musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny TDO či objednatele; 

 zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami nebo 
obecně závaznými předpisy; 

 předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými předpisy 
(např. doklady o shodě apod.). 



 

                                                                                                                                                                                                                                      

7.9. Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce 
a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní, je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí 
zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly 
provedeny řádně. 

 

8.      Základní povinnosti objednatele 

8.1.       Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně 
dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a 
v souladu s ostatním ujednáním této smlouvy. 

8.2.       Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) tak, aby zhotovitel mohl v termínu sjednaném 
oběma stranami zahájit práce na díle. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.   

8.3.       Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou 
součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

 

9.         Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

9.2. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména dle občanského zákoníku v platném znění. 

9.3. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným 
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručenými elektronickými 
podpisy. 

9.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku 
objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž 
tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

9.6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle 
obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná. Zveřejnění smlouvy v Registru 
smluv zajistí objednatel. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….          ………………………

   Za objednatele         Za zhotovitele 
                                Ing. Milan Slepička                                                              
                            vedoucí odboru dopravy                                            jednatel společnosti 
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