¢. objednatele: 180/0D/2022

Smlouva o dilo

¢. zhotovitele: 44/22

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpist: Ing. Milanem Slepickou, vedouci odboru

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

dopravy Magistratu mésta Teplice
nam. Svobody 2, Teplice 415 95
002 66 621

CZ002 66 621

ve vécech smluvnich Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice, |||l
ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, ||| | G—_
technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté
kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondfej Mat&jka Gz

INSKY spol. s r.0.

Novy Svét 100,400 07 Usti nad Labem
00671533
CZ00671533

ve vécech smluvnich

ve vécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 113



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vefejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne.6.04.2022.

3.

Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce vozovky

v ul. Akatova Teﬁlice“ Zﬁracované projekéni kancelafi: [ AR

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potfebnych k fddnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Ul. Akatova
dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (déle jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladli poZadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atesti materidli a
vyrobki, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusSenosti pfi jejich zpétném piedani spraveim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutfadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémul.




VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pfi dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidlti , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pifipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednéna na
zéaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.



PoloZkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Cena dila bez DPH 624.618,63 K¢
DPH 21 % 131.169.91 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 755.788,54 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendarni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nihradu vynaloZenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zékladé¢ odsouhlasenych soupist skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skuteéné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalenddiniho meésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladu je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daflovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetn¢ danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly pii
protokoldrnim predani dila zjistény zadné vady a nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.



Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zédvaznych ptedpisii

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od danég, pokud tento zékon
nestanovi jinak.

V pripad€, ze bude faktura neuplnad nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Predpokladany termin zahdjeni praci: 07/2022 (ptipadné po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni)

Dokonceni praci: max. do 6 tydni od pfedani staveniSté

Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pifevezme na zdklad€ pisemné
vyzvy zhotovitele, doruené nejpozd€ji tyden pied zahdjenim piedavaciho ftizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
pottebnych doklad.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o ptedani a prevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pfevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za c¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.



Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zévazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona C¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi Cinnosti na staveniSti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé Urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veskerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost ptedlozit koordindtorovi
BOZP pro realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na
stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zékona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zdkona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materiali na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzit¢ ndpravu a
veSkeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.
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Za Ojmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostateného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZze vi¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadn4 Ujma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veSkerda podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenist¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech feSit otazky uhrady podle cenovych podminek a pftip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté¢. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéienému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zéapis povétfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original predlozi zhotovitel pii pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V ptipad¢, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.



20.

21.

22.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadi
vsouladu se zavaznym stanoviskem organu odpadového hospodarstvi. Tato bude
predkladana 1x v mésici na KD v€etné dokladii o likvidaci jednotlivych druhii odpadu
(vazni listky) k odsouhlaseni. DoloZeni téchto podkladi je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véei ¢i dokumentii nebo pokynti prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniS§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude preddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i1 vetfejné pfistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcli a vozidel. V ptipad¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme staveni$té od objednatele formou zapisu, v zépise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pfedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vS§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektid ZS jsou zakalkulovany v
ptisluSnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazZeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysli a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnl pfed
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pifedéano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhtity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jind opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pirevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahgjeni praci védé€l nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sadm poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbeératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd€eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vsSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penéZniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicti a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pii uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doru€eni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéné reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad€, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odidvodnénim a s ptedbéZnym vyc¢islenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhlit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnli od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty
V pftipadé¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a prevzeti) dila sjednany v této

smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

10



V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

. 'V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatka
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji Zadost stavebni denik.

V ptipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které¢ jsou mu ulozeny v €l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelt; pInéni finan¢nich zavazkl vici
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrZzovani
pracovnépravnich piedpisit), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvéani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$si moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napi. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$$i moc, pozadd druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.
Jestlize nedojde k dohodé¢, ma strana, ktera se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uc¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy
Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény

zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zah4jeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pferusit provadeéni dila v ptipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi piipsani uctované finan¢ni Castky na ucet
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznadmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvaieni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zésady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zdkona
a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavateli.

V piipadé feseni sporu, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mtize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuéinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za skodu na okolnich objektech.
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Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich ptedpisi upravujicich vykon odborné c¢innosti (zékon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.
Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady mésta €. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za verejné.

V Usti nad Labem dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky
podpis

Datum: 2022.05.24
14:26:25 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:

e Ing. Milan Slepicka

jednatel spolecnosti vedouci odboru dopravy

Datum: 2022.05.24
12:10:34 +02'00'

13





