¢. objednatele: 342/0D/2022

Smlouva o dilo

¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpisi: Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru dopravy

Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

ve veécech smluvnich: Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice,

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,

technicky dozor objednatele iTDO i: Daniela Hol'darové

BROCHIER s.r.o.

Ukrajinska 728/2,101 00 Praha
612 46 247

CZ 612 46 247

KB, ¢.u. 107-7400250297/0100

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ve vécech realizace a ifedéni dila:

zapis v OR (nebo ZR) : C 28509/MSPH Méstsky soud v Praze



Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 10.06.2022.

3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s nazvem ,,Oprava havarie

kanalizace od Dolniho ibnika Teilice: S3 — méstska stoka“ zpracovana projekéni kancelafi:

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo
sndzvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukce
destové Kkanalizace od Dolniho rybnika po Lazeniské namésti“ dle projektové
dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zdkony, predpisy a zadavatelem, ptedepsanych
zkousek, revizi, atestli materialii a vyrobkt, prohlaseni o shodach, zarucnich list, atd.
vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébord, uzavirek, atd.), projednani
a uhrazeni pfislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pifedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribcéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

— Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.




Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidld , u provedenych nebo testovanych
objektd , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo ptredpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipad¢€, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a pfedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zpiisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjedndna na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veSkerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 399.071,29 K¢
DPH 21 % 83.804.97 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 482.876,26 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdil.

Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani caste¢né pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
priznava a odvadi zhotovitel.



Cenu je mozno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany
kalendéaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na tthradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mé&si¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisi skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladl je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku €asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélkt
zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim ptfedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a pfevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim predéani dila zjistény zadné vady a nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zadvaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané¢ a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

.V pfipadé, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté¢ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhtta splatnosti.



1.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zahdajeni praci: 08/2022
Termin dokonceni praci: max. do 8 tydni od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokoncCeny piedmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdé&ji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspésném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech
potiebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a ptfeddano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piredvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pfevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadeéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén poveérit provadénim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidda za c¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavatela.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkid svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizSich Grovni dodavatelského fetézce.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé tirazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veskerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na
stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zékona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb.,nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidli na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piisluSnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezic€astnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize viic¢i objednateli vyvinit jen prukazem, Ze Zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.
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Pied zakrytim praci a konstrukcei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné¢ zdvaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti staveniSté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadeéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, origindl piedlozi zhotovitel pifi prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
pievzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V piipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZzeni lhtty.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekdzky v postupu provadeni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadu.
Tato bude predkladdna 1x v mésici na KD vcetné dokladl o likvidaci jednotlivych druhil
odpadi (vazni listky) k odsouhlaseni. DoloZeni téchto podklada je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.

Zhotovitel je povinen pii provadeéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentti nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VIL — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou 1 vetejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V pfipadé prodleni s pfedanim stavenisté¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pfedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkéch (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — P¥ed4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pred
terminem piredani.

Kompletni dilo bude pifeddno objednateli zhotovitelem na zéklad€ predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popi. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.



. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez Uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dilezitych jednani a dalSich kroki, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedod@lky nebranici jeho uZivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se spInénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piredané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésichi a zacind béZet ode dne pfevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova

zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude tidit timto rezimem:



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn¢ postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zarucni lhtty.

Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V pfipadé, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V ptipad€ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
Ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené polozkovym vy¢€islenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléh4 sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.
Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pftipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zadvazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatk
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkli a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pristupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

6. V pfipad¢, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finanénich zévazkd vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruseni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys3i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vyss$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozadda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, ktera se odvolala na vys$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mlize objednatel zejména v ptipade , zZe:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnid oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.
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Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pifipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z davodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zéavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Ucely rozumi pfipsani uctované financni castky na ucet
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pfi vytvaieni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavateli.

V pftipadé¢ feSeni sport, které vzniknou na zékladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné net¢inna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k tthradé€ nakladi insolvencniho fizeni.
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9. Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné CcCinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Meénit nebo doplinovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné, jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opradvnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.
5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2022.06.15 16:13:05
+02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Milan Slepicka

kterého pti vykonu zastupuje vedouci odboru dopravy
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