Smlouva o dilo
&. objednatele: 547/0ZP/2022 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi t€émito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpisi: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prosttedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci
odboru Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice

ve veécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | G—_.

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,

|
Zhotovitel: HAVIs.r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Novosedlicka 2888, 415 01 Teplice
IC: 402 32 981
DIC: CZ 402 32 981
bankovni spojeni: I
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G
ve vécech technickych: I I
ve vécech realizace a predani dila: |

zépis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 1620

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 11.07.2022.



. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Oploceni détského hiisté
- Sobédruhy* zpracované projekéni kancelafi: Terén Design s.r.o., Dr. Vrbenského 287/4/1,
415 01 Teplice.

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Oploceni
détského hristé Sobédruhy* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, ptedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousek, revizi, atestli material a vyrobkt, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.
geodetické zaméfteni skutecného provedeni stavby

geometricky plan

Kvalitativni podminky:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetfejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pifedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémil.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych prévnich
ptedpisti a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢€, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.




Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadeéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena poloZzkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednéna na
zakladé¢ rozpoctu.

Cena obsahuje vesSkeré néaklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiala a dodavek.

Cena dila bez DPH 365.767,12 K¢
DPH 21 % 76.811,10 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 442.578,22 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé¢ zmény rozsahu ptedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendéaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu



zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich thradu ¢i néhradu vynalozenych
nakladi.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na tihradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila v€etné odstranéni vad
na podklad¢ danového dokladu zhotovitele, vystavené¢ho na zédklad¢ odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptredlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do péatého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii daflovy doklad. Splatnost daflovych dokladd je dohodnuta na 14 dn od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vys$i 10 % slouZi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
vad a nedodélkl zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena
po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud
nebyly pii protokolarnim ptedéani dila zjistény zadné vady a nedod¢lky, bude 10% pozastavka
uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecn¢ zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedené¢ho na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vySe dan¢ odde€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

.V pfipadé, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.



I.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zahdjeni praci: 08/2022
Dokonceni praci: max. do 9 tydnii od predani staveniste

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila ptevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, doruené¢ nejpozd€ji tyden pred zahajenim predavaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vsech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pted sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VL. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zévazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutéd k plnéni vefejné zakazky, a to vZdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského tetézce.



Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zidkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi €innosti na staveniSti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zdkona c.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materiali na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité¢ népravu a
veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytné podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ijmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

10. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéifeni pracovnici objednatele

11.

jsou opravnéni vstupovat na stavenisté¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenist¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Objednatel si vyhrazuje prdvo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech fesit otdzky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveni§té. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povefeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptredani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozde€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
kontrole konstrukei a praci dle odst. 11. tohoto ¢lanku
ptfevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladédni s odpady. Zhotovitel pti predani dila piedlozi doklady
prokazujici zptisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni praci neprodlené¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentt nebo pokyni pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o



pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni§té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel ptfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon¢enim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné¢ objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dni pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifedano objednateli zhotovitelem na zakladé piedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-1i dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v priabéhu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se spInénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zarucni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnid od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazd4a objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze nepiijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim



6.5.
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nakladi na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1haté uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnid od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpiisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zékladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢, ze vada nebyla odstranéna vcéas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadég, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které¢ jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazkd vici
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
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0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
porusSeni povinnosti.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vyssi moc, pozadda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vys$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miliZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pifipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade , zZe:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zdkona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zasady odpovédného zadavéani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatelt.
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V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mlze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neu¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
Zhotovitel prohlasuje, ze vii€i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladi insolvencéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlaStnich ptedpisi upravujicich vykon odborné c¢innosti (zédkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vziajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opattena elektronickym podpisem.

Tato smlouva byla uzaviena na zédklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
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6. Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum:
2022.07.19
11:26:39 +02'00"

za zhotovitele: za objednatele:

I Ing. Dagmar Teuschelova

I vedouci odboru zivotniho prostredi

Datum: 2022.07.21
11:29:51 +02'00"
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