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Smlouval o dilo

Cx

. objednatele: 4}4/,2}/ iﬁ / 7’

. Zhotovitele:

Cx

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutiarni mésto Teplice
Zastoupen na zdklad¢ vnitinich pfedpisd: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
: Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621 '
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednéni: ve v&cech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
zZivotniho prostfedi , tel. 417510903

ve vé&cech technickych: Be. Sarka MareSové, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417510920

technicky dozor objednatele (TDO): Luk4s Lasik
tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
Jjednajici/zastoupen: Bc. Jifim Nohelem, na zakladé plné moci
sidlo: Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
Provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
Sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice
IC: 42194920
DIC: CZ42194920
bankovni spojeni: 8787063/0300
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich;
Katefina Mrvova, obchodni zastupce
tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

ve vécech technickych: Petr Mares, provozni technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
e-mail; petr.mares@mariuspedersen.cz

ve vécech realizace a pfedani dila:
Petr Mares, provozni technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, viozka 389.
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Clanek I. - Podklady pro uzavieni smiouvy
{

Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 24.07.2017

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Umisténi podzemnich

kontejnerd v ul.: U Zamku* zpracovana projekéni kancelati RAPID Most s.r.o., Marséla
Rybalka 1020, 434 01 Most. -

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpei pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ugely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni doddvky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Vybudovani
podzemnich kontejneri v ul. U Zamku“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy)
a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soudasti piedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladd poZadovanych zakony, pfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atest materiali a
vyrobk, prohla$eni o shodach, zaruénich listi, atd.

zaji$téni vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etn€ protokolu o
jejich vyty&eni a o neporusenosti pfi jejich zp&tném piedani spraveiim

geodetické zaméfeni stavby pro Gcely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, v&etné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skuteného provedent stavby

zaji§téni zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zdbort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni pfislusnych spravnich poplatk, zaji§t€ni pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v prib&hu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouZiti je
schvaleno v CR. ,

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pti dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.
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Technické podminky :

Materialy a zpracovéani budou v souladu s pozadavky v tamci obecné zavaznych pravnich
predpisti a dalsich norem EU. JestliZze néexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spltiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zboZi a doddvanych materidlii , u provedenych nebo testovanych
objektli , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptisludnych norem nebo piedpisii, které jsou platné v dobé& provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajidtuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a pfedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové &asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek & vyrobce, zadavatel vyslovng uvadi, Ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativn€ a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZz jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Préce budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organi
statni spravy i samosprvy, dotSenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakéazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem. '

Objednatel se zavazuje fadn& zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé strany prohladuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedent praci je
neoddélitelnou soudasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provddécimi pfedpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpodet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazti vymér v ném obsaZzenych. Na cenu nemd vliv, Ze byla sjedndna na
zaklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokonenim dila, vetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpodet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiald a dodavek.




816 828,19 K¢ -
171 533,92 K&
dila celkem v¢&. DPH 988 362,11 K¢

¢

T bude nétovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
.2 dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

bjednatel prohiaéuje, %¢ predmét plnéni nebude ani Casten& pouZivan k ekonomické
innosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne- 9. 11.

F 2011, ale pro potteby souvisejici vyluéné s €innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
| piiznava a odvadi zhotovitel.

. Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvetejnéné cenikem URS v ptisluiné cenové Grovni pro dany
kalenddini rok. Po odsouhlaseni budou viechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouv€ o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel nérok na jakoukoliv jejich uhradu &i ndhradu vynaloZenych
nakladq.

. Prace, které nebudou provedeny, atkoliv byly soulasti poloZkového rozpoétu, budou
7 celkové ceny dila odedteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny aZ po tplném dokonceni dila vEetné odstranéni vad
na podkladé datiového dokladu zhotovitele, vystaveného na zékladé odsouhlaseného soupisu
skute¢ng provedenych praci TDO. Soupis skuteéné provedenych praci pfedlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do péatého dne nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynuld
uskuteénéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni datiovy doklad. Splatnost dafiovych dokladii je dohodnuta na 14 dni od jejich
doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vici zhotoviteli pozastavku ¢ésti ceny
dila ve vy3i 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vé&etng dafiového dokladu, z n&jZ byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastivka ve vy§i 10% slouZi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélki
zhotovitele na dile zjisténych p¥i protokolarnim pfedani dila a bude ubrazena po odstranéni
posledniho nedod&lku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim pfedani dila zjistény Z4dné nedod€lky, bude 10% pozastavka uhrazena na
zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

. Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zékona o DPH &. 235/2004 Sb. a jinych obecn& zavaznych piedpisl




P Jsou-li souddsti zdanitelného plnéni uvedeného na dailovém dokladu pInéni s rlznymi
sazbami dang, pop. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dané oddélené podie stanovenych gazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

.V ptipadé, Ze bude faktura netplné nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve 1hité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu b&zi nova lhita splatnosti. -

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokladany termin zahajeni praci: 1.9.2017
Dokonéeni praci: max. do 12 tydnid

Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokondeny pfedmét dila pievezme na zékladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorudené nejpozd&ji tyden pied zahdjenim predévaciho fizeni po
dokondeni a usp&ném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi f4dné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkradceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokondeno a pfedano. Dilo se povaZzuje za dokonCené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému uéelu. Objednatel dilo pfevezme na zikladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v predédvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakiadni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech. Price budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotfenych orgnil stitni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe€nosti prace
pii &innosti na stavenisti ve smyslu pfislu$nych ustanoveni Zékoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpedit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtickami. Plnéni t&chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zdznam o razu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soudinnost na staveni$ti a maji povinnost pfedloZit koordinitorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
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11.

pfim&fenych rizik  plynoucich z pracovnich postupll pouzitych na stavenisti dle zékona €.
258/2000 Sb., zékona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., nafizeni vlady &.
362/2005 Sb., nafizeni viady &. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znépi. '

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v diisledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pHip. objednateli, odpovidé zhotovitel a je povinen takové ijmy nahradit. To se tyka i
$kod, vzniklych z divodd nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe viigi objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Z4dna (jma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provddéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni§t& v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§t€ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéstupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoglo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je viak povinen v téchto pipadech feit otdzky dhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1hit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn& zavaznymi pfedpisy od okamZiku
prevzeti stavenidté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
tidaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji déle oprdvnéni provadét zapis povéieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original piedlozi zhotovitel pfi pfejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné price a materialy nutné pro provedeni
dila a to aZ do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéieného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdgji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho do&asné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.
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. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :

a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢élanku ‘
b) pievzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

{

. V prfipadg, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to

oznamit neprodlené pisemné objednateli.

. Lhita k provedeni dila bude prodlouiéna, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil

objednatel.

. Odpady - podie zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a

pravnickych osob pii nakladéni s odpady. Zhotovitel p¥i pfedani dila ptedlozi doklady
prokazujici zplsob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlen& upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentt nebo pokyni pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude pfedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skuteCnosti védom. Staveni$tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vylou€it pohyb chodcl a vozidel. V piipadé prodleni s pfedanim stavenisté &i stavebniho
povoleni se termin zahéjeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti staveniité objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme staveni§t€ od objednatele formou zapisu, v zépise o
predani se poznamend i stav pfeddvaného staveni§t€. Kompletni vyklizeni staveni§té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnili po pfedani dila.

S odevzdanim staveni§t¢ odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poétu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového
plivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objekti zatizeni staveni§té (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZovani a odklizeni objektt ZS jsou zakalkulovany v
ptisluSnych polozkéach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zaji§téni vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zv1astni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice piedivaného
staveni§té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skuteénost objednatele upozornit.




Clanek VIIL - P¥edani a prevzeti dila

(l

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila

objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfejimce dila 5 pracovnich dni pied
terminem piedani.

. Kompletni dilo bude p¥edano objednateli zhotovitelem na zakladg piedavaciho a pfejimaciho

protokolu, ktery  bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména Jejich jakosti, soupis
zjiSténych vad a drobnych nedodslkd, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zéruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohladeni o pfevzeti, a to s vyhradami & bez vyhrad, odmitd-li dod4vku prevzit, sepiSe
se zépis s uvedenim stanovisek obou stran a Jejich zdtvodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho &4st neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejich pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je viak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestliZze zhotovitel
pfi zahdjeni praci v&d&l nebo v&dét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné tdaje, na zékladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamensni vSech zmén dle

skute¢ného provedeni, vegkeré dokumenty, osvéd&eni, vyhodnoceni a doklady .

- Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje

se poskytnout bez thrady viechny informace, které se tykajf dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli p¥i uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zudastni viech dilleZitych jednani a dalsich krokd, které se v prib&hu
provadéni dila uskutedni.

Zjisti-li objednatel p¥i pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prej imky zjevné
vady €i nedodélky nebrénici jeho uZivéni, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pfi predani je
objednatel opravnén zadret pozastdvku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastivky se nejedna o prodleni objednatele se spInénim pen&¥niho zavazku.

Clanek IX. ~ odpovédnost za vady, ziruka

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a

pfedané projektové dokumentace a e po dobu zdruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvs.




Prhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v &ase odevzdani objednateli. Za vady, které se

pro_]eVlly po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny

¢ porusenim jeho povinnosti.

.

£ Zhotovitel neodpovida za vady v piipad€, Ze prokdZe vznik vady zdsahem tieti osoby,

neodbornym provozovéanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢&i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

. Zarutni doba dila je 60 mésicli a zadind béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaru€ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zérucni doba v8ak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
poZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude ¥idit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem u¢inéna pisemné a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, origindl nasledn& postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této v&ci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova &isla budou platit po
celou dobu zarudni lhity.

Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢ldnku, pokud byla zhotovitelem uznana. V piipadg, Ze nepiijde o uznanou reklamadni
vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odivodnénim a s piedb&Znym vyé&islenim
nakladli na odstranéni této vady zaslat doporutené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sd€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpiisobem,
Ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto €l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstrandni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho dorudeni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle &lanku X, odst. 3. této smiouvy.
V pfipad€, Ze vada nebyla odstranéna v&as (dle bodu 6.3. tohoto ¢&lanku) je objednatel
opravnén dit vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do t¥i pracovnich dnd ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dottena zaruka na dilo ve smyslu tohoto &lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zdpis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodglky, se kterymi byla stavba pievzata.




Clanek X. - Smluvni pokuty

piipad€, Ze zhotovitel nedodrZi termin, dokonéeni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
hhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
¥ zapodaty den prodlen.

$. V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkd ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vy3i stanovené
obecné zavaznym pravnim pfedpisem, nejméné viak ve vysi 0,015% z dluZné &astky za kazdy
den prodleni..

.V ptipadé prodleni zhotovitele se spinénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodlenti.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢& za ka?dého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruseni BOZP nebo porudeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatkd
a poZzadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstran€ni zjist&nych nedostatki a provedeni poZadavkd ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemo¥néni p¥istupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoznéni
pfistupu ke stavebnimu deniku & poruseni povinnosti predloZit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vy$3i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoZné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi

moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$% moc, pozada druhou stranu o upravu

smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen& a dobé pInéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, mé strana, ktera se odvolala na vys$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Ucinky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznidmeni druhé strang.
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Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

F1. Objednatel miize odstoupit od této {smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné& plnény
- zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalsich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipadé , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi préce nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice neZ 30 pracovnich dnii oproti
terminiim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je oprdvnén prerusit provadéni dila v pkipad®, Ze objednatel bude v prodleni s
thradou dattového dokladu del$im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti datiového dokladu.
O dobu pferuseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Z4dné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto tifely rozumi p¥ipsani GiStované finanéni &4stky na udet
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt oznidmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dot&eno.

Pro doruCovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru€ovani dle spravniho Fadu.

Clanek XIIIL. - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohla3uje, Ze ma opravnéni vykonévat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé€ feSeni sporti, které vzniknou na zékladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni p¥islusnost dle sidla Objednatele.

. Pfi rozdilnosti ndzord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pFipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouZitych pii zkouskédch, si miZe ka¥da ze
smluvnich stran nechat po predb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviluje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobé.

Jakekoliv stni dojednani pti podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovéna za privné netéinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zpisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva rizika spojena se $kodami vieho druhu, zpusobenymi na
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majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradeZi, pfiemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlaguje, Ze vici jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad€ nékladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaéﬁje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvla§tnich predpisi upravujicich vykon odborné Cinnosti (zdkon C.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Objednatel hodla na tuto zakazku Zadat o podporu z OPZP. Pokud bude projekt podpoten, je

zhotovitel povinen poskytnout soudinnost v ramci publicity a pfi pfipadnych kontrolach

dotaéniho projektu, a to zejména konkrétné takto:

a) VsSechny faktury zhotovitele budou oznadené nazvem a ¢islem dotacniho projektu.

b) Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Getnich doklad minimalné do konce data, sdéleného objednatelem.

¢) Do tohoto data je zhotovitel povinen poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, pfislu§ného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organti
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly
soucinnost.

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zékonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovéana v péti vyhotovenich, z nichZz vSechna vyhotoveni maji platnost
originlu. T¥i vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na z4klad8 usneseni Rady mésta ¢. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovany za veifejné.
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