

Smlouva o dílo č. 646/OD/2022

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Ing. Milan Slepíčka, vedoucí
odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a
realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí
staveniště

kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ421 94 920

bankovní spojení: 8787063/0300

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 16.09.2022.
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova – Vrchlického Teplice“ zpracované projekční kanceláří: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4.

Článek II. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „**Úprava SSZ TP.15 Masarykova/Vrchlického/Nádražní nám.**“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Součástí předmětu díla je rovněž zejména :

- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných zkoušek (např. hutnicí zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům
- geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného dopravního značení

Kvalitativní podmínky :

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky :

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
 - Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 - Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy.
 - Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení.
 - Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoli jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Dodavatel však není oprávněn navrhopvat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
 - Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace zakázky.
 - V rámci realizace zakázky bude po celou dobu jejího trvání na staveništi působit koordinátor BOZP jmenovaný zadavatelem.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 4. Místem plnění je místo zhotovení díla.
 5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddelitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

Článek III. - Cena za dílo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	853.428,70 Kč
DPH 21 %	179.220,03 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.032.648,73 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GŘŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
3. Po dokončení díla objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělky zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Termín zahájení prací: 03/2023 – dle klimatických podmínek
Dokončení prací: max. do 5 týdnů od předání staveniště
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů.
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovídajícím pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku.

Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.

11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).
12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla.
17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku
převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil objednatel.

21. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů v souladu se závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství. Tato bude předložena na KD včetně dokladů o likvidaci jednotlivých druhů odpadů (vážní lístky) k odsouhlasení. Doložení těchto podkladů je nezbytnou podmínkou pro fakturaci.
22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převjímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo převjíká, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci převjíčky zjevné vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení doby splnění peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
 - 6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
 - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.
 - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti dodržovat předpisy BOZP a používat výhradně stanovených OOOPP ve výši **1.000,- Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo porušení povinnosti používání stanovených OOOPP.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši **0,1% z celkové ceny díla bez DPH**.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu doзору, zástupci objednatele a autorskému doзору projektanta ve výši **1000,- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každý den prodlení se splněním povinnosti.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
 - b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
 - c) dojde-li k prodloužení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla,
2. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.
3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.


5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení


1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum: 2022.09.22
13:19:30 +02'00'
.....
za zhotovitele:

oblastní manažer


Datum: 2022.09.22
13:49:26 +02'00'
.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220510
Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022

Zadavatel:
Statutární město Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			853 428,70
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	853 428,70	179 220,03
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 032 648,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20220510		
Stavba:	Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického		
Místo:	Teplice	Datum:	10.05.2022
Zadavatel:	Statutární město Teplice	Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		853 428,70	1 032 648,73
1	Ostatní náklady	97 590,00	118 083,90
2	Technologie SSZ	560 467,50	671 041,43
3	Montážní práce	137 123,00	159 519,08
4	Demontáže	12 690,00	15 354,90
5	Stavebně montážní práce	38 738,20	46 873,22
6	Vrchní vrstvy	6 820,00	8 252,20

Stavba:
Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Teplice
Uchazeč:
Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC: 25680595
DIC: CZ25680595

IC:
DIC:

Strana 3 z 20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč:

Datum: 10.05.2022
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 97 590,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 97 590,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 720,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 700,00

VRN6 - Územní vlivy 42 320,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 450,00

VRN9 - Ostatní náklady 30 400,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 97 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna složárů SSŽ TP 15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: Statutární město Teplice
Datum: 10.05.2022
Zadavatel: Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 590,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 590,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 720,00

1	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - faultčová dokumentace	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
2	K	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	11 500,00	11 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 700,00

3	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
4	K	045002001R	Realizační inženýring	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00

D VRN6 Územní vlivy 42 320,00

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	23 920,00	23 920,00
6	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	ks	1,000	18 400,00	18 400,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 450,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady 30 400,00

8	K	091003001R	Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	ks	1,000	18 400,00	18 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

2 - Technologie SSZ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.05.2022
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Teplice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	26680595
SWARCO TRAFFIC CZ		DIČ:	CZ26680595
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				560 467,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				560 467,50
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		560 467,50	21,00%	110 573,93
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	671 041,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Výměna složků SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického	Datum:	10.05.2022
Objekt:	2 - Technologie SSZ	Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Teplice		
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	560 467,50
M - Práce a dodávky M	560 467,50
21-M - Elektromontáže	234 713,50
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	325 754,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	560 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

2 - Technologie SSZ

Místo: Statutární město Teplice

Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 10.05.2022

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 560 467,50

D M Práce a dodávky M 560 467,50

D 21-M Elektromontáže 234 713,50

1	M	341432740	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm2	m	45,000	22,50	1 012,50
2	M	341433080	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2	m	80,000	43,80	3 504,00
3	M	341432720	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x1,5 mm2	m	10,000	66,60	666,00
4	M	316740611R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	2,000	1 613,50	3 227,00
5	M	316740615R	těsnící pěna	kus	1,000	219,00	219,00
6	M	316740702R	atyp. výložníkový stožár 6,5 m- těžký zvýšený o 1 m pro umístění návěstidel nad trakci	kus	1,000	88 617,00	88 617,00
7	M	316740705R	atyp. výložníkový stožár 8 m- těžký zvýšený o 1 m pro umístění návěstidel nad trakci	kus	1,000	132 434,00	132 434,00
8	M	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus	2,000	2 012,50	4 025,00
9	M	246420300	ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem	kg	1,000	180,00	180,00
10	M	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce	kg	1,000	316,00	316,00
11	M	404452600	páska upínací Bendimax 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	9,000	57,00	513,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 325 754,00

12	M	404452799R	Videosouprava - 2 kamery	kus	1,000	85 675,00	85 675,00
13	M	404452712R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V směrový signál	kus	4,000	13 196,30	52 785,20
14	M	404452714R	LED - Jednokomorové náv. 1 x 210/230V žlutý chodec	kus	2,000	6 003,00	12 006,00
15	M	404452701R	LED - Chodcové návěstidlo 2 x 210/230V	kus	2,000	9 852,00	19 704,00
16	M	404452704R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V směrový signál	kus	4,000	17 504,20	70 016,80
17	M	404452705R	LED - Dopravní návěstidlo 1 x 300/230V žlutý chodec	kus	3,000	7 744,00	23 232,00
18	M	404452783R	Třmen návěstidla 300 nad jízdní pruhy, pojízdný	kus	4,000	4 130,00	16 520,00
19	M	404452784R	Chodcové tlačítko	kus	2,000	4 588,00	9 176,00
20		404452786R	Doplnění HW do řadiče	kus	1,000	33 925,00	33 925,00
21	M	404452788R	Akustické návěstidlo pro nevidomé SZN - 1	kus	2,000	1 357,00	2 714,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

3 - Montážní práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč:
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			132 123,00
Ostatní náklady			5 000,00
Cena bez DPH			137 123,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 123,00	21,00%	22 396,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			159 519,08
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického	
Objekt:		3 - Montážní práce	
Místo:			
Datum:		10.05.2022	
Zadavatel:		Statutární město Teplice	
Projektant:		SWARCO TRAFFIC CZ	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	132 123,00
M - Práce a dodávky M	131 163,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	131 163,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	960,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Podružný materiál	5 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	137 123,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

3 - Montážní práce

Místo:

Statutární město Teplice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

10.05.2022

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							132 123,00
D	M		Práce a dodávky M				131 163,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				131 163,00
1	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus	2,000	1 087,00	2 174,00
2	K	220860069R	Montáž akustické signalizace SZN-1	kus	2,000	250,00	500,00
3	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	5 060,00	10 120,00
4	K	220960006R	Montáž třmenu návěstidla na výložníku	kus	4,000	800,00	3 200,00
5	K	220960007R	Montáž třmenu videodetekce	kus	2,000	600,00	1 200,00
6	K	220960044R	Montáž sestaveného návěstidla na výložník	kus	6,000	2 200,00	13 200,00
7	K	220960049R	Montáž sestaveného návěstidla na stožár	kus	9,000	600,00	5 400,00
8	K	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
9	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000	440,00	880,00
10	K	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus	2,000	3 170,00	6 340,00
11	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus	2,000	100,00	200,00
12	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	2,000	500,00	1 000,00
13	K	220960140R	Montáž HW do řadiče vč. SW úpravy dopravního řadiče	kus	1,000	30 475,00	30 475,00
14	K	220960191	Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	11 790,00	11 790,00
15	K	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus	8,000	1 092,00	8 736,00
16	K	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus	8,000	989,00	7 912,00
17	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	3,000	2 100,00	6 300,00
18	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
19	K	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod	1,000	4 140,00	4 140,00
20	K	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus	1,000	7 245,00	7 245,00
21	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus	1,000	1 265,00	1 265,00
22	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus	1,000	2 036,00	2 036,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				960,00
23	K	H263239R	Montážní práce oceněné HZS	hod	1,000	960,00	960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna služebů SSZ TP, 15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

4 - Demontáže

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Teplice

Uchazeč:

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			12 690,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			12 690,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 690,00	21,00%	2 664,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 354,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického	
Objekt:		4 - Demontáže	
Místo:			
Zadavatel:		Statutární město Teplice	
Uchazeč:			
		Datum: 10.05.2022	
		Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ	
		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady ze soupisu prací		12 690,00	
M - Práce a dodávky M		12 690,00	
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		12 690,00	
2) Ostatní náklady		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 690,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 4 - Demontáže

Místo: Datum: 10.05.2022
Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 690,00
D M			Práce a dodávky M				12 690,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				12 690,00
1	K	220111493R	Demontáž-drát forma kabelů do 30 vodičů	kus	2,000	260,00	520,00
2	K	220700681R	Demontáž chodceckého tlačítka/rozpinacího kontaktu	kus	2,000	390,00	780,00
3	K	220700682R	Demontáž akustické signalizace SZN - 1	kus	2,000	100,00	200,00
4	K	220700691R	Demontáž chodceckého stožáru vč. betonového základu	kus	2,000	2 900,00	5 800,00
5	K	220700694R	Demontáž návěstidla na stožáru	kus	9,000	180,00	1 620,00
6	K	220700698R	Demontáž stožárové svorkovnice	kus	2,000	960,00	1 920,00
7	K	220700696R	Odpojení kabeláže indukční smyčky z řadiče	kus	6,000	250,00	1 500,00
8	K	220700699R	Demontáž kabelu ze stožárové svorkovnice	kus	2,000	175,00	350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stolžků SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

10.05.2022

25680595
CZ26680595

Náklady z rozpočtu				38 738,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 738,20
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížené		38 738,20	21,00%	8 135,02
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	46 873,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického	
Objekt:		5 - Stavebně montážní práce	
Místo:		Stavba město Teplice	
Zadavatel:		SWARCO TRAFFIC CZ	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	38 738,20
M - Práce a dodávky M	38 738,20
22-M - Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby	15 240,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 498,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 738,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: Statutární město Teplice Datum: 10.05.2022
Zadavatel: Uchazeč: Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 738,20
D	M		Práce a dodávky M				38 738,20
D	21-M		Elektromontáže				0,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				15 240,00
1	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus	2,000	120,00	240,00
2	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				23 498,20
3	K	460050809R	Hloubení nezapažených jam pro stožáry oslepných typů ručně v hmotné tř 3-4	m3	2,304	8 000,00	18 432,00
4	K	460120019R	Zásyp jam ručně v hmotné třídě 3-4	m3	1,152	450,00	518,40
5	K	460600023	Vodorovné přemístění hmotiny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,152	960,00	1 105,92
6	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hmotiny za každých dalších 1000 m	m3	10,368	160,00	1 658,88
7	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,152	480,00	552,96
8	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,074	460,00	954,04
9	K	460600098R	Příplatek na nakypření	m3	0,460	280,00	128,80
10	K	460600099R	Příplatek za lepidlost	m3	0,460	320,00	147,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP,15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.05.2022
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Teplice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25680595
SWARCO TRAFFIC CZ		DIČ:	CZ25680595
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				6 820,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 820,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		6 820,00	21,00%	1 432,20
snižovaná		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	8 252,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického			
Objekt:		6 - Vrchní vrstvy			
Místo:				Datum:	10.05.2022
Zadavatel:		Statutární město Teplice		Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč:				Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací		6 820,00
HSV - Práce a dodávky HSV		6 820,00
1 - Zemní práce		2 320,00
5 - Komunikace		4 500,00
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 820,00

SOUPIS PRACÍ

Slevba:

Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

6 - Vrchní vrtsvy

Místo:

Datum:

10.05 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 820,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 820,00
D		1	Zemní práce				2 320,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	4,000	180,00	720,00
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 200 mm	m2	4,000	400,00	1 600,00
D		5	Komunikace				4 500,00
3	K	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,000	630,00	2 520,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	280,00	1 120,00
5	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	1,000	860,00	860,00