Smlouva o dilo

¢. objednatele: 30/MAJ/2022 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpist: Zdenkou Popelkovou, vedouci odd€leni majetku
mésta finanéniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdeiika Popelkova, vedouci oddéleni

majetku mésta, [

ve vécech technickych:  Be. Sarka MareSova, vedouci

oddéleni investic a realizaci, ||| || N

technicki dozor oblednatele iTDO i: Simona Zajicova, tel.

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice
jednajici/zastoupen:

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IC: 25025 317

DIC: CZ250 25 317

bankovni spojeni: CSOB Teplice, a.s., &.0. 163778095/0300
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| GG
ve vécech technickych: || GG
ve vécech realizace a predani dila: ||| G

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dnel8.8.2022.



3. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,Rekonstrukce
t&locviény ZS Marsovska Teplice* zpracované projekéni kancelati: ||| RGN

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpecCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS MarSovska —
rekonstrukce TV véetné osvétleni* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, ptfedepsanych
zkousek, revizi, atestli materiali a vyrobkt, prohldseni o shodach, zarucnich listt, atd.
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pti vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

— Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v rdmci obecné zdvaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a doddvanych materidla , u provedenych nebo testovanych
objektli , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptrislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

— Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.




Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena poloZzkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednana na
zakladé¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiala a dodavek.

Cena dila bez DPH 3.218.549,00 K¢
DPH 21 % 675.895,29 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 3.894.444.,29 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida ciselnému
koédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinnd k dani. V disledku téchto skutecnosti
se u predmétného plnéni pouzije rezim pieneseni danové povinnosti dle §92a zakona o DPH.
Dan z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit piijemce plnéni.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmeény ceny mezi smluvnimi stranami



upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynaloZenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila ode¢teny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financni prostfedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zékladé¢ odsouhlasenych soupist skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnl danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladl je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dailovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné datového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu o ptedani a prevzeti. Pokud nebyly pii
protokolarnim ptedani dila zjiStény zadné vady a nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nélezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecn¢ zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedené¢ho na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vySe dan¢ oddé€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zadkon
nestanovi jinak.

.V piipadé, ze bude faktura neliplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.



l.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zahdajeni praci: 10/ 2022
Dokonceni praci: max. do 15 tydni od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokonceny predmét dila prevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahijenim ptedavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vsech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pifevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organli statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za c¢innost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zévazki svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢€ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutéd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dal$ich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského tetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zidkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace



10.

11.

12.

pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatel¢ jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci vesSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na
stavenisti dle zadkona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady €. 361/2007 Sb. a prislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zdkona C.
262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjSich piedpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdgjSich predpist (se zvlasStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlli na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen pritkazem, ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadeéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.



Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

13. Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech fesit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

14. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povétfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povefeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original ptfedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

15. Zhotovitel chrani proti posSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

16. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukcei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

18. V ptipadé€, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhtty.

19. Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize prekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

20. Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych
a pravnickych osob pii naklddani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadu.
Tato bude predkladdna 1x v mésici na KD vcetné dokladli o likvidaci jednotlivych druht
odpadu (vazni listky) k odsouhlaseni. Dolozeni téchto podklada je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.

21. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentl nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude pireddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Staveni$tém jsou 1 vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcl a vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme staveniSté od objednatele formou zédpisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektid ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné¢ objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pired
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ piedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhity, doby apod.). NedoSlo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.



6.1.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zakladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné¢ podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokoncené¢ho dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zicCastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v prabéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné
vady a nedod¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pii
piedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfredmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicti a zaCina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.



6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhity.

Pti uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiit€¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnil od
sd€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢n¢ prokéaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pftipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit aroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termini odstranéni
nedostatkl a pozadavkid na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjiSténych nedostatkli a provedeni poZadavki ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZznéni pristupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osob¢€ na jeji zadost stavebni denik.

6. V pripad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni finan¢nich zavazka vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipadé, Zze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich piedpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$si moc

1. Pro tcely této smlouvy se za vy$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozadd druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, ktera se odvolala na vys$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uc¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnl od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pti zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
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plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZzovano za poruSeni zévazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Ucely rozumi piipsani uctované finan¢ni Castky na ucet
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dot&eno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pfi vytvaieni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavéni a inovaci ve smyslu zakona
a prohlaSuje, ze bude pii plnéni veiejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavateli.

V ptipad¢ feseni sport, které vzniknou na zékladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii€i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nékladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlaStnich piedpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Ménit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.
5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0576/22 ze dne 22.07.2022.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2022.09.23

Datum: 2022.09.26

09:59:54 +02'00'
9:35:21 +02'00°
za zhotovitele: za objednatele:
Zdenika Popelkova
jednatel vedouci oddé€leni majetku mésta
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