
SMLOUVA O DÍLO 

„Instalace odpadkových košů z umělecké litiny“,

 č. 522/ODŽP/2016
uzavřená mezi smluvními stranami:
1. Smluvní strany
1.1.
Objednatel:


Statutární město Teplice

Sídlo:



nám. Svobody 2, 415 95 Teplice


Zastoupený:


Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí


Bankovní spojení:

KB Teplice


Číslo účtu:


226-501/0100


IČO:



00266621


DIČ:



CZ00266621


Zaměstnanci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy: 


ve věcech smluvních: 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, 






tel.: 417510902, e-mail: mullerova@teplice.cz

ve věcech technických a administrativních: Eva Pavlíková, odborný referent, 

tel.: 417510917, e-mail: pavlikova@seznam.cz







Dále jen " objednatel "

            a

1.2.
Zhotovitel: 
    

Marius Pedersen a.s.            


    
jednající/zastoupen:                
Jiří Hodač, oblastní manažer
  
Sídlo:



Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Provozovna:


Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ:

              
             42194920
DIČ:                                  
 
CZ42194920
bankovní spojení:             

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce, 

tel.: 493645527, e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz


ve věcech technických:
Jaromíra Bednářová, vedoucí střediska opravy komunikací


tel.: 493645551, e-mail: jaromira.bednarova@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla: 
Jaromíra Bednářová, vedoucí střediska opravy komunikací


tel.: 493645551, e-mail: jaromira.bednarova@mariuspedersen.cz


Dále jen " zhotovitel "
se dle Směrnice Rady města Teplice č. 4/2015, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města č. 1041/15 z jednání konaného dne 18.12.2015 a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění změn a doplňků dohodly uzavřít tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích.
Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje veškeré podmínky uvedené objednatelem v zadávací dokumentaci.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je postupné přebírání celkem 170 ks vyrobených odpadkových košů z umělecké litiny vč. příslušenství, jejich odvoz, uskladnění a instalace v historické a lázeňské oblasti města Teplice.

· Požadavky na průběžné odebírání vyrobených košů budou zadavatelem předávány nárazově v období od 15. října 2016 do 31. května 2017, vždy pro minimální počet 40 ks kompletních košů.

· Nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného (e-mailového) pokynu zajistí zhotovitel odebrání vyrobených košů vč. příslušenství (tzn. stojen, nádob košů, vložek a drobného spojovacího materiálu) v provozovně společnosti DanCzek Slévárna s.r.o., Hřbitovní 723, 415 03 Teplice a zajistí jejich odvoz a uskladnění do doby instalace. 

· Před vlastní instalací zajistí zhotovitel obroušení odlitků košů a stojen  (ostré hrany, otřepy apod.), nátěr alkyduretanovou samozákladující barvou (základní i vrchní nátěr v jednom) na kovové povrchy (uretanizovaný alkyd - barva je pružnější a odolnější vůči povětrnostním vlivům), v odstínu dle vzorkovnice RAL 9005 pololesk.
· Před instalací zajistí zhotovitel prodloužení stojen košů na cca 50 cm. Z výroby činí délka kovové trubky v podzemní části stojny koše, určené k zabudování, pouze 20 cm. Do stávající trubky zajistí zhotovitel vsazení a bodové přivaření kovové trubky o průměru 60 mm. Trubka bude ve spodní části provrtána a do otvoru příčně ke stojně vsazena kulatina, o délce min. 36 cm, přesahující na každé straně trubky cca 15 cm a zamezující tak protáčení koše v betonovém loži. 

Výjimkou bude cca 15 % košů, u kterých bude z důvodu uložení inženýrských sítí v místě jejich instalace (např. Benešovo nám.) nutné zachovat původní délku stojny  – zde budou učiněna obdobná opatření proti vyvracení košů, navařením kříže 40x40 cm z plochých tyčí o tloušťce min. 4mm a šíři 40 mm na spodek stojny. 

Zhotovitel si zajistí veškerý materiál, potřebný k požadovaným úpravám stojen košů.

· Zhotovitel  instaluje koše v historické a lázeňské části města, na místech a v počtu dle orientační tabulky, uvedené v čl. 3 smlouvy. Nové koše budou instalovány převážně jako náhrada za původní koše (tedy na stejná místa, odkud budou svozovou společností původní koše odstraněny). 

Nejpozději při podpisu smlouvy předá zadavatel zhotoviteli mapy jednotlivých lokalit se zákresem požadovaného rozmístění nově instalovaných košů.

· Instalace koše zahrnuje zejména: dovoz odpadkového koše na místo určení, vyhloubení jámy o min. rozměrech 40 x 40 cm šíře x 55 cm hloubky, usazení stojny koše a zabetonování, po zatvrdnutí betonu přimontování nádoby koše na stojnu a osazení vložkou. 

· U těch košů, u kterých nebude prodlužována stojna z důvodu instalace v blízkosti sítí, bude velikost základu k osazení přizpůsobena možnostem na daném místě. 

· Při instalaci bude usazení stojny koše provedeno vždy kolmo k povrchu (koše nebudou vychýlené) a spodní hrana zesílené části stojny bude vždy po finální úpravě zároveň s okolním terénem. 

· Po instalaci košů a zatvrdnutí betonu provede zhotovitel zpětnou úpravu terénu: 

v zeleni bude zajištěno dosypání dostatečného množství zeminy k zakrytí betonového lože, osetí travním semenem a uhutnění. Zároveň bude zajištěn odvoz přebytečné výkopové zeminy. 

Ve výjimečném případě, kdy bude nový koš instalován na jiné místo v dosahu od původního (max. 10% z celkového počtu), použije zhotovitel výkopovou zeminu z nově vyhloubeného otvoru do starého nevyužitého.

Při instalaci košů v chodnících je součástí prací zejména: rozebrání zámkové dlažby, doplnění vrstvy podloží, úprava zámkové dlažby (dořezání jednotlivých kostek na míru) a zpětné osazení dlažby.
Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení sítí a případně přechodné dopravní značení.
3. MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.
Místem plnění jsou níže uvedené lokality ve vlastnictví Statutárního města Teplice:

	Ulice
	popis stanoviště
	Počet ks

	Benešovo náměstí
	zeleň na středu náměstí
	16

	Benešovo náměstí
	chodníky po obvodu - dlažba
	4

	Lípová
	dlažba + zeleň 
	12

	Seume
	park
	6

	Havlíčkovy sady
	park 
	9

	Vrchlického
	dětské hřiště
	5

	Lázeňský dům Jirásek
	v zeleni  
	6

	Nové lázně
	park ovál
	8

	Kamenné lázně
	park za Kamennými lázněmi
	5

	U Kamenných lázní
	v parku 
	1

	park Milady Horákové
	park 
	12

	Nádražní náměstí
	v zeleni 
	4

	Masarykova
	
	7

	Ptačí schody
	v zeleni 
	5

	U zámku
	v zeleni u Zahradního domu
	1

	Zámecká zahrada
	park 
	50

	Zámecká zahrada
	U Zahradního domu
	6

	Zámecké náměstí
	dlažba 
	5

	rezerva na doplnění stávajícího stavu (v historické a lázeňské části)
	8

	CELKEM
	 
	170


3.2. Přesné určení míst a počtů osazených kusů na jednotlivá stanoviště (v rámci výše uvedených lokalit) bude zřejmé z mapových podkladů, v případně potřeby bude objednatelem upřesněno při realizaci zakázky přímo na místě.
4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Zhotovitel je povinen zejména:

· dílo zhotovit řádně a včas podle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a technických a jiných norem, které se k předmětu díla vztahují, v kvalitě obvyklé a pro tento druh díla objednatelem požadované, 

· umožnit objednateli kontrolu plnění předmětu smlouvy,
· vyzvat vždy objednatele telefonicky či e-mailem k převzetí dokončené části díla - nainstalovaných košů v ucelené lokalitě.

4.2. Zhotovitel je oprávněn zejména: 

· požadovat od objednatele potřebnou součinnost zejména v upřesnění jednotlivých stanovišť k instalaci košů v případě potřeby na místě a přebírání dokončených částí díla dle plnění smlouvy,

· požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny díla.

4.3. Objednatel je povinen:
· zaplatit cenu díla, 

· poskytnout zhotoviteli součinnost dle předchozího odstavce.

4.4. Objednatel je oprávněn:
· požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností, 

· požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly plnění předmětu smlouvy. 
5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. V termínu od 15.10.2016 nejpozději do 7.6.2017 převezme zhotovitel všech 170 ks odpadkových košů z výroby od dodavatele. 
5.2.
Termíny osazení odpadkových košů do jednotlivých lokalit budou sjednány dohodou oprávněných osob účastníků této smlouvy zejména s ohledem na klimatické podmínky, návaznost na odstranění původních košů atd.
5.3. Instalaci všech 170 ks odpadkových košů zajistí zhotovitel nejpozději do 31.7.2017.
5.4.
O předání odpadkových košů v jednotlivých ucelených lokalitách bude vždy sepsán zápis (písemný protokol). 
6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Po předání provedeného díla nebo jeho části (ucelené lokality) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu za skutečně provedené práce dle tohoto ceníku:
	Instalace odpadkových košů vč. veškerých souvisejících činností  

(dle vymezení plnění zakázky)
	cena bez DPH / za 1 ks 
	cena včetně DPH/ za 1 ks

	Instalace v zeleni
	1390,00 Kč
	1681,90 Kč

	Instalace v zámkové dlažbě
	1390,00 Kč
	1681,90 Kč


6.2.
Platba za realizaci díla (nebo jeho části) bude poukázána na účet zhotovitele na základě faktury a předávacího protokolu předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného zadavatelem. Splatnost faktury je 15 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

6.3. V případě, že bude faktura obsahovat vady nebo chyby je oprávněn objednatel ji vrátit ve lhůtě splatnosti s požadavkem na odstranění vady a pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
7. SMLUVNÍ POKUTY A DŮSLEDKY NESPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

7.1.
Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a včas v termínu sjednaném touto smlouvou, tedy do 31. 7. 2017 se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý nenainstalovaný odpadkový koš. Pokud bude prodlení trvat déle než 10 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli od jedenáctého dne prodlení další smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý řádně nenainstalovaný odpadkový koš a den prodlení. 
7.2. 
V případě prodlení s odstraněním vad díla se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení.
7.3.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně.
7.4. 
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na náhradu újmy způsobené mu druhou smluvní stranou. 
8. ZÁRUKA ZA VADY DÍLA

8.1. Zhotovitel přebírá za vady díla záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části na základě písemného předávacího protokolu. V případě reklamace vad je zhotovitel povinen odstranit vady do 5 pracovních dnů, pokud nebude sjednáno pro konkrétní případ jinak. 
8.2. Nároky z vad plnění v záruční době uplatňuje objednatel písemným oznámením zhotoviteli a to bez zbytečného odkladu od jeho zjištění; oznámení o zahájení reklamačního řízení obsahuje zejména: místo, datum, popis projevů vady, jakož i nárok, který z tohoto titulu uplatňuje. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu k reklamaci vyjádřit a v zákonem stanovené lhůtě ji vyřídit. 

9.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Zhotovitel odpovídá za újmy podle obecně závazných předpisů jak vůči objednateli, tak i třetím osobám. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně na krytí takových událostí pojištěn. 
9.2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušných právních předpisů.

9.3. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

9.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemné dohody o změně této smlouvy. Ujednání provedená jinou formou nemají právní význam a nejsou pro strany smlouvy závazná.

9.5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

9.6. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu; po jejím podpisu obdrží objednatel tři (3) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy.

9.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dnem podpisu smluvních stran na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran jejich podpisy. 
	V Teplicích dne 4.10.2016

………………………………….
                                                zhotovitel

Marius Pedersen a.s.

Jiří Hodač, oblastní manažer
	V Teplicích dne 4.10.2016

………………………………….

objednatel

Statutární město Teplice

                      Bc. Ivana Müllerová, vedoucí ODŽP


1

