
Číslo smlouvy objednatele: 004/OD/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele:  23-01  

 

Smlouva o dílo 
 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:  
 
Objednatel:      Statutární město Teplice  
Zastoupen: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem 

Slepičkou, vedoucím odboru dopravy MgMT  
Sídlo:       nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice  
IČO:      002 66 621  
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100  
 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 

Magistrátu města Teplice, ,  
  

 
ve věcech technických:  Jakub Číže, referent odboru dopravy 

Magistrátu města Teplice, 

 
a  
 
Zhotovitel:      PS projekty spol. s r.o.  
Zastoupen:           
Sídlo:       14. října 291/4, 415 01 Teplice  
IČO:      254 23 126  
DIČ:       CZ25423126  
Bankovní spojení:     Fio banka, a.s., č.ú.: 2700193877/2010 
 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních i technických:  

 
Zápis v OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17432  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Předmět smlouvy a díla 
 

1. Předmětem smlouvy je vypracování studie „Studie – Rekonstrukce a úprava areálu 
vozovny v Teplicích“.  

2. Studie bude řešit následující: 

a) Rekonstrukce budovy údržby trolejbusů – střecha, zateplení + fasáda, nové 
osvětlení, nové vytápění a odvětrávání, nová okna, nová vrata na jednotlivé 
stopy (1 až 5) + zvětšení jejich profilu (na výšku, pokud možno i na šířku), 
všechna dálkově ovládaná, vybudování zázemí pro servisní firmu. Prověření 
možnosti umístění FVE na střeše budovy; 

b) Přistavění administrativní části budovy – kanceláře, dispečink, místnost 
autoškoly, zasedací místnost, místnost pro řidiče, WC, sprchy, místnost pro 
terminál na odevzdávání tržeb, kuchyňka/y; 

c) Kompletní nové oplocení areálu včetně výstavby vrátnice se závorou a 
elektricky ovládanou branou; 

d) Vybudování parkovacích míst pro zaměstnance a pro návštěvy; 

e) Nové VO v celém areálu; 

f) Pokrytí celého areálu kamerovým systémem (řeší objednatel samostatně); 

g) Kompletní snesení a vybudování nového trolejového vedení v areálu včetně 
stožárů (řeší objednatel samostatně); 

h) Nabíjecí místa pro parciální trolejbusy; 

i) Pokládka nového asfaltového povrchu v areálu; 

j) Rekultivace zeleně v celém areálu včetně prostoru u rybníka (bude řešeno 
v další projektové fázi). 

3. Zpracování studie bude obsahovat: 
a) PODKLADY: 

 zajištění zákresů veřejných inž. sítí řešené části areálu vozovny je součástí 
nabídky; 

 provedení zaměření a zakreslení stávajícího stavu (viditelných a 
přístupných stavebních konstrukcí) stávajícího objektu údržby trolejbusů je 
součástí nabídky: 

o půdorys 1.NP; 
o řez A-A (schematicky); 
o řez B-B (schematicky); 
o krov (schematicky); 
o pohledy; 
o půdorys střech. 

 

b) STUDIE: 

 prohlídka místa stavby, fotodokumentace, projednání inv. záměru 
s objednatelem; 

 vypracování průvodní zprávy; 
 



 vypracování studie – základní koncept řešení a základní stanovení potřeb 
energií: 

o technická zpráva; 
o architektonicko-stavební řešení; 
o stavebně konstrukční řešení; 
o požárně bezpečnostní řešení; 
o zdravotně technické instalace a plynová zařízení; 
o vytápění; 
o vzduchotechnika; 
o zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodu; 
o propočet inv. nákladů. 

 

4. Studie bude odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a v elektronické podobě 
na CD nebo flash disku. 

 
II. Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit koncept studie v termínu do 16 týdnů od uzavření této 
smlouvy a předání všech požadovaných podkladů zhotoviteli. 

2. Odevzdání čistopisu studie do 2 týdnů od obdržení posledního stanoviska. 

3. Místem plnění je sídlo objednatele.  

 
III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, a to ve výši 287 000,- Kč bez 
DPH. 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu 
plnění díla.  

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.  

4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů 
ani jiných vlivů.  

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením 
díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu 
– faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání celého díla.  

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí 
předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení 
objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.  

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené 
v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jiných 
obecně závazných předpisů.  



10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.  

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením 
vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.  

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný 
než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému 
správci daně.  

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 
IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 
 

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla. 

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci 
k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel 
není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí 
osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj 
vyplývající oprávnění autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit 
název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta 
objednateli bezúplatně.  

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, 
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož 
i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

3. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět 
díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla 
upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.  

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 4. tohoto 
článku smlouvy do 8 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

6. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění písemnou formou.  

 



VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 
splnění díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným předpisem.  

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za prodlení s 
odstraněním vady, a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do 
odstranění vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody 
zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již 
dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu, ke kterému 
byly pořízeny.  

 
VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 
zhotovení díla, zejména: 

 definování názvu investiční akce, určení stavebníka a investora (do razítek 
výkresů); 

 zajištění přístupu na místo stavby/do všech prostor a na střechu řešeného 
objektu; 

 situaci se zákresem stávajících inž. sítí v areálu vozovny ve vlastnictví/správě 
objednatele; 

 nadefinování požadavků objednatele na stavební úpravy/využití stávajícího 
objektu údržby trolejbusů; 

 geodetické práce – výškopis a polohopis řešené lokality; 
 báňský posudek; 
 nadefinování požadavků objednatele na novou přístavbu k objektu údržby 

trolejbusů; 

 ostatní požadavky objednatele. 
 

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené 
pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 
staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze 
předpokládat.  

 
 
 
 
 



VIII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem a v 
dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od 
smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení.  
 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho 
plnění dle této smlouvy.  

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními 
stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla objednatele.  

3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě 
bez písemného souhlasu objednatele.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl 
disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, 
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, v platném znění. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody 
způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami 
všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je 
předmětem této smlouvy.  

 
X. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými 
osobami. 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.  

4. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 1/2022. 

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  

 

 

 

 

 



6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručenými 
elektronickými podpisy.  

 

V Teplicích      V Teplicích  

 

Za zhotovitele:     Za objednatele:   

    

……………..    …………….. 
   Ing. Milan Slepička 
   vedoucí odboru dopravy 

PS projekty spol. s.r.o.    Magistrát města Teplice 

 

Datum: 

2023.01.25 

16:33:20 +01'00'

Datum: 2023.01.26 

08:11:48 +01'00'




