

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

EKS-066/2021

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Teplice

Datum:

#####

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marent Demolice s.r.o.

IČ:

26390931

DIČ:

CZ26390931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

65639081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

334 802,50

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	334 802,50	70 308,53
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

405 111,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

EKS-066/2021

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Místo:

Teplice

03.02.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Marent Demolice s.r.o.

██████████ -
██

Kód	Popis	á bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		334 802,50	405 111,03	
SO 101	Demolice	304 802,50	368 811,03	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO 101 - Demolice

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ: 65639081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

304 802,50

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	304 802,50	21,00%	64 008,53
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 811,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: **SO 101 - Demolice**

Místo: Teplice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

304 802,50

HSV - Práce a dodávky HSV

304 802,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 075,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

118 639,50

997 - Přesun sutě

155 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: **SO 101 - Demolice**

Místo: Teplice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							304 802,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				304 802,50	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 075,00	
1	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	12,430	2 500,00	31 075,00	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 639,50	
2	K	981013311	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %	m3	153,550	55,00	8 445,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981013311					
VV			"objekt 04" 75,85		75,850			
VV			"objekt 05" 77,7		77,700			
3	K	981013312	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	144,050	105,00	15 125,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981013312					
VV			"objekt 02" 144,05		144,050			
4	K	981013313	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	495,200	145,00	71 804,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981013313					
VV			"objekt 01" 246,5		246,500			
VV			"objekt 03" 248,7		248,700			
5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	5,500	4 230,00	23 265,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981332111					
VV			"objekt 6 - předpoklad hmotosti" 5,5		5,500			
D		997	Přesun sutě				155 088,00	
6	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	237,865	105,00	24 975,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002					
7	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	237,865	165,00	39 247,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512					
8	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 140,785	13,00	27 830,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519					
P			Poznámka k položce: □ Předpokládání odvozová vzdálenost 10km.					
VV			237,865*9 *Přepočtené koeficientem množství		2 140,785			
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	237,865	265,00	63 034,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ: 65639081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 000,00

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Teplice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 000,00
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>30 000,00</u>
<u>VRN3 - Zařízení staveniště</u>	<u>25 500,00</u>
<u>VRN9 - Ostatní náklady</u>	<u>4 500,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Teplice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST, Stud
entská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**30 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN3 Zařízení stavenišť 25 500,00

1	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kpl	1,000	15 300,00	15 300,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

Poznámka k položce: □

Položka obsahuje zejména náklady na: □

- administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) □

- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) □

P

- připojení zařízení stavenišť na inženýrské sítě vč. nákladů na energii □

- oplocení, osvětlení, ostraha zařízení stavenišť v nezbytném rozsahu □

- opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb □

- projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správniemi orgány apod.) □

2	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------------------

VV

přechodné DZ - ocenit zejména:

VV

přechodné DZ - pronájem, montáž a demontáž značek

D VRN9 Ostatní náklady 4 500,00

3	K	091003000 R	Součinost se správci inženýrských sítí při odpojování objektů od inženýrských sítí	Kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------------	--	-----	-------	----------	----------	-------------------