
Smlouva o dílo 
č. objednatele: 48/0D/2023 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Teplice 

č. zhotovitele: 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

Magistrátu města Teplice 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
002 66 621 
CZ002 66 621 
KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru 
dopravy,  

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení 
investic a realizací,  

technický dozor objednatele {TDO): bude sděleno zhotoviteli v 
protokolu o předání a převzetí staveniště 

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,  

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. 
jednající/zastoupen:  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
provozovna: Marius Pedersen a.s. - provozovna Teplice 
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice 
IČ: 421 94 920 
DIČ: CZ42194920 
bankovní spojení: 8787063/0300 
e-mail:  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

 
ve věcech technických:  

, 
e-mail: 
ve věcech realizace a předání díla: 

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 
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Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 9.2.2023.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Vybudování veřejného

osvětlení v Zámecké zahradě (trasa - Apollonův chrámek)" zpracované projekční kanceláří:

4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou
se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních
ujednání.

Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo
s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a
všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem "VO Zámecká
zahrada" dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr ( dále jen „dílo").

Součástí předmětu dHa je rovněž zejména:
Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných
zkoušek (např. hutnící zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a
výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
Zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o
jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům.
Geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného
zaměření ve formátu txt.
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.),
zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného
dopravního značení.

Kvalitativní podmínky pro provedení díla:
Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími
s předmětem plnění veřejné zakázky.
Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo
obvyklé vlastnosti.
Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realmice stavby může být důvodem pro
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je
schváleno v ČR.
Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných
právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s
předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.
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Technické podmínky pro provedení díla: 

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závamých právních 
předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 
Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem popsány a předloženy Objednateli k odsouhlasení. 
Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní 
výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a 
technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové 
dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. 
Zhotovitel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením 
k řešení navrženému v projektové dokumentaci. 
Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. - stanovenými i během 
realizace zakázky. 
V rámci realizace zakázky bude po celou dobu jejího trvání na staveništi působit koordinátor 
BOZP jmenovaný zadavatelem. 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení
sjednanou cenu díla podle čl. Ill. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je místo zhotovení díla.

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je
neoddělitelnou součástí předmětu chla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude
dodán zhotovitelem a který bude při plnění chla zabudován.

Článek m. - Cena za dílo 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny neJvyse

přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho

prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je

zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu

nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně

veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.
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Cena díla bez DPH ....................................... 1.340.038,66 Kč 
DPH 21 % .............................................. 281.408,12Kč 
Cena díla celkem vč. DPH ............................. 1.621.446, 78 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně poUZ1van k ekonomické 
činnosti ve smyslu ustanovení §92e z.ákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR� dne 9. 11. 
2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH 
přiznává a odvádí zhotovitel. 

2. Cenu je možno upravit po� v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací
dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení
díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení.
Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak
ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po
odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou
z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na
celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních
daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně
provedených prací IDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel IDO
k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé
uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany IDO vystaví zhotovitel do dvou
pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu
plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta
na 14 dnů od jejich doručení.

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny
díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90%
ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosažení plateb za 90% ceny za dílo bez
DPH tak, že ve fakturách bude uvedeno, jaká částka slouží jako pozastávka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadná. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k
zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním
předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu
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o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a
nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v§ 28
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.

4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různymi

sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a
výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon
nestanoví jinak.

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou
fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Zahájení stavby: 04/2023
Termín dokončení díla: 10 týdnů od předání staveniště s tím, že stavba bude koordinována se
zhotovitelem pokládky optického kabelu firmou AmiCom Teplice s.r.o.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné vý-z.vy
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných
dokladů. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před
sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném
termínu.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se povazuJe za dokončené, je-li
předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě
protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.
Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít,
budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny
rovněž v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i
samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by
předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých
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poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a 
to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či IDO
předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných
sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce
při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákom1ru práce, v platném znění a
je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními
pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka
zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s
odpovědným pracovníkem objednatele.

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci
veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro
realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně
přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č.
258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb., nařízení vlády č.
362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných
ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda
jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že
k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, chlech nebo na celé stavbě až do
dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
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1 O. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 
Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 
jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce. 

11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení
procházející místy, kde bude dtlo prováděno (stavbou).

12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele
jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo
jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u
stavbyvedoucího.

13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno
provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt
na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných
prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací,
je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp.
dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku
převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné
údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku
mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor
projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce
díla.

16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení
dtla a to až do předání díla.

17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného

stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř.

jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním

deníku.

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku

převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním

deníku

19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to

oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem

k prodloužení lhůty.
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20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil
objednatel.

21. Odpady - podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a
právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude
sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo.

22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do
stavebního deníku.

Článek VII. - Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere
na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této
skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně
vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního
povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve
zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme taveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o
předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být
provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s
nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty z.ařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné
škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do
původního stavu (s výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů
z.ařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení
objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách ( cenách) díla

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně 7.a dílo.

5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s
tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.

6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
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Článek VIII. - Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla nejméně týden před
termínem předání.

2. Kompletní dilo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše
se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dila pro závady, jejichž původ záleží v
podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu
tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel
při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány
odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí dila nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle
skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají dila, zejména ty, které by
mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu
provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné
vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH
a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. - odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude
mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
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2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby,
neodborným provozováním dila, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba dila je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků,
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS. 
Obdobný postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po 
celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 1 O dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační 
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením 
nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. 
V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od 
sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud 
zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, 
že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje 
se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě 
faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od 
jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas ( dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení 
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy. 

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. 
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole. 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
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Článek X. - Smluvní pokuty 

1. V případě, ž.e zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých 7.ávazk:ů ve prospěch zhotovitele díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené
obecně 7.ávazným právním předpisem.

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady,je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků
a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši O, 1 % z celkové ceny díla bez
DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru
projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či
porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění :finančních 7.ávazk:ů vůči
poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 .000,- Kč za každý
den prodlení se splněním povinnosti.

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy ( dodržování
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání
porušení povinnosti.

Článek XI. - Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné
a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např.
válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností
některé ze smluvních stran ze smlouvy.

2. Jestliž.e se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové
události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o
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úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde 
k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději 
však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným. 

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zeJmena tehdy, nejsou-li řádně plněny
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací,
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného
upozornění,
c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti
termínům schváleného harmonogramu provádění díla,

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s
úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu.
O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba
plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno z.a porušení závazku
zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být omámeno písemně a právo zhotovitele na
smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění
dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele
dodržovat zásady sociálně odpovědného z.a.dávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak,
aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného z.a.dávání dodrženy z jeho strany i
ze strany jeho veškerých subdodavatelů.

3. V případě řešení sporů, které vmiknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.

4. Při rozdHnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dHců nebo o přípustnosti a
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze
smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky
státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná
strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 552021 

Stavba: Vybudování vefejného osvěUení v Zámecké zahradě (trasa - Apollonův chrámek) 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 
Statutární město Teplice 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 
 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

y CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1340 038,66 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 z6 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

30.6.2022 

00266621 

CZ00266621 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

61341061 

1340 038,66 

Výše daně 
281408,12 

0,00 

1621446,78 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 552021 

Stavba: Vybudováni veřejného osvětlení v Zámecké zahradě (trasa - Apollonův chrámek) 

Místo: 

Zadavatel: Statutární město Teplice 

Uchazeč: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

D1.4 Elektroinstalace 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2z6 

30.6.2022 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1340038,66 

1 340038,66 

1621446,78 

1 621 446,78 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Vybudování veřejného osvětlení v Zámecké zahradě (trasa - Apollonův chrámek) 

Objekt: 
D1 .4 - Elektroinstalace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Statutární město Teplice 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 
 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základni 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a �_pis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1 340 038,66 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 3z6 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

30.6.2022 

00266621 
CZ00266621 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

61341061 

1340 038,66 

Výše daně 
281 408,12 

0,00 

1621446,78 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Vybudování veřejného osvětlení v Zámecké zahradě (trasa - ApoUonův chrámek) 

Objekt: 

01.4- Elektroinstalace 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Statutární město Teplice 

Vyplň údaj 

Náklady ze soupisu prací 

21-M - Elektromontáže

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Strana 4z6 

Datum: 30.6.2022 

Projektant:  

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK) 

1340 038,66 

762288,16 

462 950,70 

114 799,80 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Vybudování veřejného osvětlení v Zámecké zahradě (trasa - Apollonův chrámek) 

Objekt: 
D1 .4 - Elektroinstalace 

Místo: Datum: 30.6.2022 

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 21-M

K 741122134 

2 M 34111080 

3 K 210220020 

4 M 35442062 

5 K 210220302 

6 M 35441986 

7 K 210204011 

8 M M032 

9 M M033 

10 K 741410041 

11 M 35441073 

12 K 210220301 

13 M 35441996 

14 M 35441895 

15 K 210100252 

16 M KSCZ4X6-25 

17 K 210204201 
18 M H116110 

19 K 741122231 

20 M 34111090 

21 M 34111094 

22 K 210202016 

23 M M040 

24 M M041 

25 K 210100096 

26 K 210100101 

27 K 945421110 

28 K 210280003 

29 K 011464000 

30 K K010 

D 46-M

31 K 460010023 

32 K 468041123 

33 K 468011143 

34 K 468041112 

35 K 468011131 

36 K 460871132 

37 K 460871172 

Elektromontáže 
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
zatažený v trubkách (např. CVKY) 
kabel instalačnf jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
45Dn50V (Cwrt) 4x16mm2 
Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě 
pás zemnící 30x4mm FeZn 

Montáž svorek hromosvodných se 3 a vice šrouby 
svorka odbotovacf a spojovací pro p{Jsek 30x4 mm, 
FeZn 
Montáž stožárů osvěUeni ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m 
Stožár ICON 5176 barva RAL9005 

Manžeta plastová ochranná 
Montáž vodič uzemňovacl drát nebo lano D do 1 O mm 
v městské zástavbě 
drát D 10mm FeZn 

Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby 
svorka odboCovacf a spojovacf pro spojování 
kruhových a pfJskových vodičů, FeZn 
svorka pfipojovacf k plipojenf kovových částí 

Ukončeni kabelů smr.ítovacl záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2 

Koncovka KSCZ4X 6-25 

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvěUení 1 okruh 
Svorkovnice SV6.16.4 
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1 ,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (např. CVKY) 
kabel instalačnf jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
45Dn50V (CYK_'f) 5x1,5mm2 
kabel instalačnf jfJdro Cu plné izolace PVC plfJšť PVC 
.45Dn50V (CYKY) 5x2,5mm2 
1Ao"ntáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na sloupek parkový 
Svítidlo Siteco MUSCHROOM LUMINARE LED. 

Pfíruba pro svítidlo 
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením kiytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2 
Ukončeni vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením kiytu včetně zapojeni průřezu žily do 16 
mm2 
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy 
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních pracl přes 500 do 1 
OOOtisKč 
Měření (monitoring) úrovně osvětleni 
Úprava napájecího bodu 

m 

m 

m 

kg 

kus 

kus 

kus 

ks 

ks 

m 

kg 

kus 

kus 

kus 

kus 

ks 

kus 
ks 

m 

m 

m 

kus 

ks 

ks 

kus 

kus 

hod 

kus 

kpl 
kpl 

Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 
Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v km 
terénu volném 
Řezáni živičného podkladu nebo kiytu při m 
elektromontážich hl přes 1 O do 15 cm -+--
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při m2 
elektromontážích ze živice ti přes 1 O do 15 cm 
Rezání betonového podkladu nebo kiytu při m 
elektromontážích hl přes 1 O do 15 cm 
Odstraněni podkladu nebo kiytu komunikace při m2 
elektromontážich z betonu prostého ti do 15 cm 
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se m2 zhutněním pi'i elektromontážich ti přes 5 do 10 cm 
Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého pi'i m2 elektromontážich U přes 10 do 15 cm 
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1340 038,66 

762 288,16 

631,00 20,00 12 620,00 es ÚRS 2022 01 

631,00 202,00 121 462,oo es úRs 2022 01 

495,00 20,00 9 900,00 es ÚRS 2022 01 

495,00 79,20 39 204.oo es úRs 2022 01 

33,00 50,00 1 650,00 es ÚRS 2022 01 

33,00 29,60 976,80 es úRs 2022 01 

17,00 720,00 12 240,00 es ÚRS 2022 01 

17,00 14 319,80 243 436,60 

17,00 970,40 16 496,80 

34,00 20,00 680,oo es úRs 2022 01 

22,10 79,20 1 150,32 es úRs 2022 01 

34,00 99,00 3 366,00 es ÚRS 2022 01 

17,00 32,20 547,40 es úRs 2022 01 

17,00 20,52 348,84 es úRs 2022 01 

38,00 153,00 5 814,00 es ÚRS 2022 01 

38,00 103,00 3 914,00 

17,00 250,00 4 250,00 es ÚRS 2022 01 
17,00 475,80 8 088,60 

470,00 20,00 9 400,00 es ÚRS 2022 01 

170,00 22,42 3 811,40 es úRs 2022 01 

300,00 36,80 11 040,oo es úRs 2022 01 

17,00 250,00 4 250,00 es ÚRS 2022 01 

17,00 10 973,20 186 544,40 

17,00--r---- 1.00
1 

17,00 

310,00 10,00 3 100,00 es ÚRS 2022 01 

152,00 30,00 4 560,00 es ÚRS 2022 01 

17,00 560,001 9 520.00 es úRs 2022 01 

1,00 15 000,00 15 000,00 es ÚRS 2022 01 

1,00 19 000,00 19 000,00 les ÚRS 2022 01 
1,00 3 300,00 3 300,00 

462 950,70 

0,50 4000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01 

328,00 100,00 32 800,00 es ÚRS 2022 01 

82,00 198,00 16 236,00 es ÚRS 2022 01 

328,00 186,00 61 008,00 es ÚRS 2022 01 

82,00 125,00 10 250,00 es úRs 2022 01 

92,00 115,00 10 580,oo es úRs 2022 01 

82,00 400,00 32 800,00 es ÚRS 2022 01 



PČ Typ Kód Popis MJ 

38 K 576153311 Asfaltový koberec mastixový SMA 16 {AKMH) U 60 mm m2 šdo3 m 

39 K 468021212 Rozebrání dlažeb při elektromontážich ručně z dlaždic 
m2 betonových nebo keramických do písku spáry nezalité 

Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
40 K 460881612 zámkových do lože z kameniva těženého při m2 

elektromontážích 
41 K 460171312 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 m an hl 11 O cm v hornině tř I skupiny 3 
42 K 460281111 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m m2 

43 K 460281121 �stranění pažení příložného plného výkopů rýh m2 kabelových hl do 2 m 
ztÍsyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 an hl 

44 K 460451322 _..!1!) an z horniny tř I !!kupiny 3 m 

45 K 460171152 

46 K 460451162 

47 K 460661111 

48 K 460742131 

49 K 460671113 
[ 50 M 34575105 

51 K 460791113 

52 M 859505764 3796 

53 K 460791112 

54 M 8595057655430 

55 M 8595057629271 

56 K 460141112 

57 K 460080013 

58 K 871361101 

59 M 28611140 

60 K 460520172 

61 M 34571350 

62 K 460581121 

D VRN 

63 M 141ROO 
64 K 1013254000 

65 K 012002000 

66 K 034002000 

67 K 065002000 
-�· 
68 K 071103000 
69 K 201ROO 
70 K 202ROO 

71 K OOROO 

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 60 an v hornině tř I skupiny 3 
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 an hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3 
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm 
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obetonováním průměru do 10 an 
Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm 
deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm 
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm 
Trubka pevná KD09090 průměr 90 KOPOOUR rudá 

�ontáž trubek ochranných plastových uložených volně 
o rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm 

Trubka HOPE 40 modrá 
Koncovka HOPE 05041 pr.40 
Hloubení nezapažených jam při elektromonlážích 
strojně v hornině tř I skupiny 3 
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 

I Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm 

trubka kanalizaCní PVC ON 250x100Dmm SN4 
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm 
trubka elektroinstalaCní ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) O 32140mm, HOPE+LOPE 
Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Pňrážka za podružný materiál 

. Dokumentace skutečného provedení stavby 

m 

m 

m 

m 

m 
m 

m 

m 

m 

m 
ks 

m3 

m3 

rm 

m 

m 

T m 

m2 

% 

kpl 
Geodetické práce i- __ kpl 
Zabezpečení staveniště 
Mimostaveništní doprava materiálů 
Provoz investora 
Podíl přidružených výkonů 
Zednické výpomoci 
Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku, 

% 

% 

% 

% 

% 

kpl 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

82,00 425,00

1 
34 850,00 es ÚRS 2022 01 

'°�I 80,00 800,00 es ÚRS 2022 01 

10,00 220,00 2 200,00 es ÚRS 2022 01 

15,00 130,00 1 950,00 es ÚRS 2022 01 

36,00 100,00 3 600,oo es úRs 2022 01 

36,00 50,00 1 800,00 es úRs 2022 01 

15,00 90,00 1 350,00 es ÚRS 2022 01 

480,00 85,00 40 800,00 es ÚRS 2022 01 

480,00 50,00 24 000,00 es ÚRS 2022 01 

495,00 40,00 19 800,00 es ÚRS 2022 01 

175,00 180,00 31 500,00 es ÚRS 2022 01 

495,00 10,00 4 950,00 es ÚRS 2022 01 
495,00 38,70 19 156,50 es úRs 2022 01 

495,00 20,00 9 900,00 es ÚRS 2022 01 

495,00 40,40 19 998,00 l 

535,00 20,00 10 700,00 es ÚRS 2022 01 

535,00 46, 20 24 717,00 
j 35,00 174,00 6090 ,00 

6,12 1 800,00 11 016,00 es ÚRS 2022 01 

6,12 2 800,00 17 136,00 es ÚRS 2022 01 

17,00 120,00 2 040,00 es ÚRS 2022 01 

17,00 295,00 5 015,00 es úRs 2022 01 

34,00 20,00 680,00 es ÚRS 2022 01 

34,00 17,30

j
- 588,20 es úRs 2022 01 

165,00 16,00 2 640,00 es ÚRS 2022 01 

114 799,80 

2,00 7 62 2,90 15 245,80 

1,00 1 000,00 1 000,00 es ÚRS 2022 01 
1,00 18 000,00 18 000,00 es ÚRS 2022 01 
2,00 4 629,501 9 259,00 es ÚRS 2022 01 
5,00 4 629,50 23 147,50 es ÚRS 2022 01 
1,00 

- -+
4 629,50 4 629,50 es úRs 2022 01 

2,00 4 629,50 9 259,00 
2,00 4 629,50 9 259,00 

1,00 25 000,00 25 000,00 




