Smlouva o dilo
C. objednatele: 5/MAJ/2023 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpist: Zdenkou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
meésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
1C: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdeiika Popelkova, vedouci oddéleni
majetku mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice,

ve veécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | [ G—_.

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, tel.:

-
Zhotovitel: RENBAU s.r.0. Teplice
jednajici/zastoupen:
sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IC: 25025 317
DIC: CZ250 25 317
bankovni spojeni: CSOB Teplice, a.s., &.0. 163778095/0300
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G

ve vécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila: ||| G

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 13.03.2023.



. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s nazvem ,,PD — Matetska Skolka

Teplice, Frani Sramka 2620 — rekonstrukce vnéjsich teras® zpracované projekéni kancelafi:
e

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za souc¢ast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich

ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,MS Frani
Sramka — rekonstrukce venkovnich teras — pavilon A a B “ dle projektové dokumentace
stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale
jen ,,dilo%).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejmeéna :

Zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek, revizi, atestli material a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.
Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatkii, zajisténi piechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych prévnich
ptedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zddnd takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti, u provedenych nebo testovanych
objektd, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
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prislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pifipad€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén navrhovat takova fesSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Préace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim presné¢ znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piredpisy), kterd je doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veSkerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.395.909.,87 K¢
DPH 21 % 503.141,07 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 2.899.050,94 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani caste¢né pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
priznava a odvadi zhotovitel.



Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v pfipadé dohodnuté zmény feseni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové Grovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i nahradu vynalozenych nédkladii. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad€ mé&si¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zdkladé¢ odsouhlasenych soupist skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalenddiniho meésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladl je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daflovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetn¢ danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vys$i 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedod¢lkli zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim pfedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych ptredpisi.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.



V ptipadé¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahjjeni stavby: 3.7.2023
Termin dokonceni dila: 16.10.2023

Objednatel se zavazuje, ze fadné dokoncené dilo pievezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech potiebnych
doklada. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdéani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zikladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd€lit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zévazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského tetézce.



10.

11.

12.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zidkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi €innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpist, zejména zakona .
262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjSich piedpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zamé&stnanosti, ve znéni pozdgjSich predpist (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisu.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt€¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
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Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje prdvo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi ptedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povétfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadeéni zapist. Do stavebniho deniku
maji déale opravnéni provadét zapis povefeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, origindl ptedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptfedani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfencho
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé¢, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude pireddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Staveni$tém jsou 1 vetejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcl a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSt¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektt
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych poloZzkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavané¢ho
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smerodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL. — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem pifedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé piedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jiné opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarué¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdGvodnéni.



. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zdvady, jejichz ptivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pfi zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroki, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se spInénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Zze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucéni doba dila je 60 mésicti a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova

zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:



6.1.

6.2.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné cislovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnd od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ze nepiijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnti od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléh4 sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteénost do tii pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pftipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

. V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatki

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni finan¢nich zavazkd vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji mimotradné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipad¢ nedojde
k dohod¢, ma strana, ktera se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€é plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pifipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.
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Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkovd doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovdno za poruSeni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidln¢ odpoveédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavéani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veSkerych subdodavateld.

V piipad¢ feSeni sporl, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojena se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlaStnich ptedpisi upravujicich vykon odborné c¢innosti (zédkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Ménit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu oprdvnénymi osobami.

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady meésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutdrniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.03.23 Datum: 2023.03.24
08:51:50 +01'00' 08:43:28 +O1 IOOI

za zhotovitele: za objednatele:

I Zdenka Popelkova

jednatel vedouci oddéleni majetku mésta
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