Smlouva o dilo
¢. objednatele: 158/0D/2023 ¢. zhotovitele: 230102011

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpist: Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
1C: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru

dopravy, I

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci ||| | G—_.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Simona Zajicova, || G
|

Zhotovitel: HERKUL a.s.

sidlo: Primyslové 228, 435 21 Obrnice

IC: 250 04 638

DIC: CZ25004638

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a.s., &.4.: 115058333/0300
c-mail: I

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:

e

zapis v OR (nebo ZR): u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1820

ve veécech reahzace a
stavbyvedouci



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 15.3.2023.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,Rekonstrukce ul.

Jugoslavska II. etapa — od Novoveské po Opavskou* zpracované projekcni kancelaii: [l

. Uveden¢ podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Ul. Jugoslavska
I1. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) véetné VO “ dle projektové dokumentace
stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,,dilo%).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atestii materiald a
vyrobki, prohldsSeni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, v¢etné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusSenosti pfi jejich zpetném piedani spravcim.

Geodetické zaméteni stavby pro tcely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutfadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabori, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéni a uhrazeni ptisluSnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zévaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takovd norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptrislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova tfeSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organii
statni spravy i samospravy, dot€enymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dile uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
pfipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

CenadilabezDPH ........cooviiiiiiiiiiiiiii, 9.079.532,85 K¢
DPH 21 % tueiiiiiiiieeie e eeeeenee e, 1.906.701,90 K¢
Cena dila celkem vé. DPH ........cccevinvviinnnnnn. 10.986.234,75 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feseni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financni prosttedky na tthradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zékladé odsouhlasenych soupist skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skuteéné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnl danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptlisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladu je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dailovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné datiového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélkl zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim pifedani dila zjiStény zadné vady a
nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisi.



Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rlznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vySe dan¢ oddé€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 05/2023
Termin dokonceni dila: 25 tydnti od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadné¢ dokoncené dilo pievezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahijenim predévaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych
doklada. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pievzit toto dilo i v nabidnutém zkrdceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pifeddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptrevzit,
budou v ptfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdé€lit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvéch splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prubéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provaddénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavatel.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkd svym
poddodavateltim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn€ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
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10.

11.

12.

poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoZznou povinnost do

dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZzarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zidkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit vesSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢é irazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na stavenis$ti a maji povinnost predlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pifimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ptisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpisii (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diavodi nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zddné ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytycCit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
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21.

22.

jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zadpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech feSit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi predpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenéavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisii. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original predlozi zhotovitel pii pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V piipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZeni lhity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentl nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniS§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenist¢ nebude piedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V pfipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav ptedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSté¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektt
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovéani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a sméerodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ pifedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jiné opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.



6.1.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahgjeni praci védé€l nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez Uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se ziCastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v priibéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penéZniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a predanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, kter¢ se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicli a zacind béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné¢ postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jind sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.



6.2.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zarucni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklama¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiité uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dni od
sd€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢n¢ prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpiisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zépis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba ptevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pftipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

.V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani termint odstranéni nedostatkti

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
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projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob€ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadég, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazkd vici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisit), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vyS$s$i moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$si moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém ptipade nedojde
k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vyss$i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mulze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pifipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v ptipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnl od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila v ptipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
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plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovdno za poruSeni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotEeno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykondavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadévacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidln¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zdsady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V piipadé feseni sporu, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti ndzorG o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mlze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspesna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuéinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pii provozni Cinnosti, kterd pokryva dostateCné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlaStnich piedpist upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

12



1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu oprdvnénymi osobami.

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

4. Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutdrniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych
méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Obrnicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.04.11
10:34:27 +02'00'

Datum: 2023.04.05
10:24:33 +02'00"

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Milan Slepicka
pfedseda predstavenstva vedouci odboru dopravy

aaaaa 2023.04.04
15:06:21 +0200"

Clen piedstavenstva
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