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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 9/MAJ/2023 ¢. zhotovitele: -

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpisti: Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddé€leni majetku
mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenka Popelkova, vedouci oddéleni
majetku mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice,

ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.
5
technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, ||| | | G0z

Zhotovitel: OTISTAV s.r.0.
jednajici/zastoupen:

sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9
IC: 248 32 898

DIC: CZ24832898

bankovni spojeni: CSOB, a.s., 304655639/0300
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G
ve vécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila: ||| GG

zapis v OR (nebo ZR) : u méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 178539

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

. Nabidka zhotovitele ze dnel8.05.2023.

. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,PD — Rekonstrukce 7-mi
bytovych jednotek Teplice, ulice Bratislavska ¢.p. 372 a 373, 2007 a 2008.“ zpracované
projekéni kancelari: STAVINVEST KMS s.r.0., Studentska 285/22, 418 01 Bilina.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.



Clanek II. - Piedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Bratislavska —
rekonstrukce 7 bytovych jednotek* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek, revizi, atestll materialti a vyrobkd, prohlaSeni o shodach, zaruénich listd, atd.
Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni pfislusnych spravnich poplatkd, zajisténi prechodného
dopravniho znacéeni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prib¢hu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materiadlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich predpistt a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipad¢, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti i jinych kvalitativn¢ a
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technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vsak neni opravnén navrhovat takova feseni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dotcenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim pfesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 3.777.777,00 K&
DPH 15% 566.666,55 K&
Cena dila celkem vé. DPH 4.344.443,55 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Statutarni mésto Teplice, jako pifijemce vySe uvedené¢ho plnéni, které odpovida Ciselnému
kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, Zze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skutec¢nosti
se u predmétného plnéni pouzije rezim pieneseni danové povinnosti dle §92a zdkona o DPH.
Dan z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit ptijemce plnéni.

Cenu je mozno upravit pouze v piipad¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feseni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této



smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i nahradu vynalozenych nakladt. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Prace, kter¢ nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé¢ odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zphsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych doklada je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladti nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetn¢ danového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, Ze ve fakturach bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodé€lkt zhotovitele na dile zjisténych pti protokolarnim
predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o predani a pievzeti. Pokud nebyly pii protokolarnim ptredani dila zjistény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist.

. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rtiznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

.V ptipadg, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 07/2023
Termin dokonceni dila: do 20 tydnil od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze tadné dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozd¢ji tyden pred zahdjenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptfedani vSech potiebnych
dokladti. Pokud zhotovitel pfipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé
protokolu o piedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v preddvacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotCenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povérit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to primeétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli vcetné
identifikace t€chto poddodavatelt.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazki svym
poddodavateliim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti t€Z do nizSich urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pti ¢innosti na staveni$ti ve smyslu ptisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
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je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V pfipad¢é trazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost ptredlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu  praci a seznam pfislusné
ptfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupll pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisii, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpist, (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materialit na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné€ tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouZzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vici objednateli vyvinit jen pritkazem, Ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni C¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.
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Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nekterych praci,
je vSak povinen v téchto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1htit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéienému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukeci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V pripadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouZeni lhiity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentd nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude piedano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenis$tém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tplné¢
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V pfipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o



predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim staveni$t¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist€¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektl
zatizeni staveniSt¢ (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Pripadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto Udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — P¥edani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plGvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci véd¢€l nebo védeét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

Zhotovitel pripravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dtlezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribchu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci pfejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Gplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaruc¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptfipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné Cislovany a jejich poradova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhiity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim



6.5.

6.6.

6.7.

nakladd na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklama¢ni vadu do 10 dnii od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli financni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednan¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotCena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zéapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim pené¢zitych zavazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

. V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani terminti odstranéni nedostatkt

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkii a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedloZzeni seznamu poddodavatelll; plnéni financnich zavazkt vuci
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poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptfipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vys§i moc povazuji mimotadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém piipadé€ nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se dovolala vys$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit muze objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnt od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del$im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.
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Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn€¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpoveédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlaSuje, zZe bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mite takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatela.

V ptipad¢ feseni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednéva mistni pisluSnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupid, pouzitych pii zkouskach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu netspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavtrenu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojena se Skodami vSeho druhu,
zplisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfiCemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vici jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich piredpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zédkon €.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.
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Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy..

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, piispévkovych organizaci zfizenych

meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.05.26
10:01:21 +02'00'

Datum: 2023.05.29
07:48:31 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
Zdenka Popelkova
vedouci oddéleni majetku mésta

jednatel spole¢nosti
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