Smlouva o dilo

¢. objednatele: 284/0D/2023 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpist: Ing. Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru

dopravy , I

ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci odd€leni investic a realizaci, tel.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o pfedani a prevzeti

staveniSté
kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Mat&jka, ||| GG
|
Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice
IC: 42194 920
DIC: CZ421 94 920
bankovni spojeni: 8787063/0300
e-mail I
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G

tel.:
cmail:
ve vicech technickych: [
—

cmail:
ve vécech realizace a predani dila: ||| G
tel.

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne.21.05.2023.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,J. Koziny — ptechod pro

chodce vcetné vybudovani kontejnerovych stani“ zpracované projekéni kancelafi: Rapid
Most spol. s r.0., MarSala Rybalka 1020, 434 01 Most.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro pripad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potfebnych k fddnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,J. Koziny —
prechod pro chodce véetné vybudovani kontejnerovych stani“, ¢ast prechod pro chodce
dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (déle jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladt pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atesti materiald a
vyrobkii, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

Zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, v¢éetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusSenosti pfi jejich zpetném piedani spravcum.

Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutfadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Geometricky plan.

Zajisténi zvlastniho wuzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéni a uhrazeni ptisluSnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.




Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zévaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadné takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objektti, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny Objednateli k odsouhlasent.

Pokud je v textové nebo vykresové €asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych orgéani
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pasobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.



1.

Clanek I11. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
pfipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 387.516,05 K¢
DPH 21 % 81.378.37 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 468.894,42 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomickeé
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piislusné cenové Grovni pro dany kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptredlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou



pracovnich dnl danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladu je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dailovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetn¢ danového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastdvka ve vysi 10% slouZi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodé¢lkii zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé€lku zapsaného v protokolu
o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim pfedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych ptedpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedené¢ho na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popft. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vySe dan¢ odde€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 08/2023
Délka realizace: 6 tydnt od predani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonené dilo pfevezme na zdklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkrdceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot€enych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti vcetné
identifikace téchto poddodavatelq.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zévazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich rovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zidkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ irazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzZitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zédkona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady c¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisli, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpisii (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nepouZzije materialy, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi pfedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materidlli na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezacastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zaddnéd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytycit veSkerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniS$t€ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zadpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zaddost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje prdvo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech feSit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenéavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povefeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptredani dila.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 13 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentl nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i vetejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenist¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pifedani dila.

S odevzdanim staveniSt¢ odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektii
zatizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektti ZS jsou zakalkulovany v piislusnych polozkach (cenach) dila.



Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uZivani komunikaci pii vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady
s tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pted
terminem pifedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé piedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jiné opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarué¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zéapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zah4jeni praci védé€l nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sadm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd€eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vsSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pii



6.1.

6.2.

predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicti a zacind béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru€ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraiiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné¢ postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jind sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zarucni lhtty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiit€¢ uvedené v bodu 6.3.
V ptipad€é zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnl od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.
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6.5.

6.6.

6.7.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotfena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zéapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadég, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

. 'V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termina odstranéni nedostatkti

a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni poZzadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V ptipadég, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazkd vici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle €l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisit), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.
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Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji mimotradné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipad€ nedojde
k dohod¢, ma strana, ktera se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mulze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pifipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miZe objednatel zejména v ptipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pifipadé, Zze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnil ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZzovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvafeni zadévacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
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dodrzovat zasady socidln€¢ odpovédného zadavani, environmentalné¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zaddvani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavateld.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazori o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mtze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpoveédnosti za Skody zptsobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vi¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladt insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné Cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéretna ustanoveni
Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a u¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.
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5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady meésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci zfizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé€ jsou povaZzovany za vetejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.05.29
11:21:05 +02'00'

atum: 2023.05.29

9:07:26 +02'00'
za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Milan Slepicka
oblastni manazer vedouci odboru dopravy
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