Smlouva o dilo
&. objednatele: 285/0ZP/2023 ¢. zhotovitele:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zékladé vnitinich ptedpisii: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru

zivotniho prostiedi , |||z

ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci odd¢€leni investic a realizaci, tel.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o pedani a pievzeti

staveni$té

kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Maté&jka, ||| Gzl
|

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice

sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ421 94 920

bankovni spojeni: 8787063/0300

e-mail: I

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || G

cmail:
ve vicoch technicigen:
email:
ve vécech realizace a predani dila: ||| G
cmail:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavi‘eni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne.21.05.2023.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,J. Koziny — pfechod pro

chodce vcetné vybudovani kontejnerovych stani“ zpracované projekcéni kancelafi: Rapid
Most spol. s r.0., MarSala Rybalka 1020, 434 01 Most.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za souc¢ast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,J. Koziny —
prrechod pro chodce véetné vybudovani kontejnerovych stani®, ¢ast kontejnerova stani
dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,dilo*).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejmeéna :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atesti materiali a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stdvajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetn¢ protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spravctim.

Geodetické zaméfeni stavby pro tcely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutadnic polohopisného a vyskopisného
zaméieni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zaborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakdzky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémul.




VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objektti, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptfipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Préace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné¢ znadm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je



zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené¢ s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Cena dila bez DPH 112.483,20 K¢
DPH 21 % 23.621.47 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 136.104,67 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a pfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani verejnych zakéazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skuteéné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladl je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daflovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%



ceny dila bez DPH, vcetné datiového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastdvka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélkl zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedod¢lku zapsaného v protokolu
o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim pfedani dila zjiStény zadné vady a
nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vyse dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipadé¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 08/2023
Délka realizace: 6 tydna od predani staveniste

Objednatel se zavazuje, Zze fadné¢ dokoncené dilo pievezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim predévaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potiebnych
doklada. Pokud zhotovitel pfipravi fadné€ dilo nebo jeho dohodnutou cast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptfevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v ptfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadeéni praci ve vyzadované kvalit€ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych organt statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.



Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdé€lit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prubéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti vcetné
identifikace téchto poddodavatelq.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkd svym
poddodavateltim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veiejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizsich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona c¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pftislusné
piimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisti, zejména zdkona C.
262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdé&jSich predpist (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincill), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti zndmo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi pfedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivlli stavebnich materidlii na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
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k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piisluSnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjymy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodi nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny ptfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto pfipadech feSit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi predpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povétfeny pracovnik zhotovitele zaznamenéavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisii. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zéapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to aZ do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povétené¢ho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.



18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentti nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav piedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po pifedani dila.

S odevzdanim staveniSt¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonCeni dila uvést stavenisté do
pivodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovéani a uzivani objektt
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych poloZkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady
s tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.



Objednatel ptfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice ptedavaného
staveniSté. Tyto tidaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smerodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifeddno objednateli zhotovitelem na zéklad¢ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢1 bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez Uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadeéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dileZitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi piedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do preddvaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.



6.1.

6.2.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, kter¢ se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zarucni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby méa objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena néasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova c¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pfipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladll na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V pfipad€é zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnl od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nékladl. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanovené¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé€, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
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6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé¢ odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V ptipadé¢, Zze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (piedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

3. V ptipadé€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatki
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkll a provedeni poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku c¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji Zadost stavebni denik.

6. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelt; pInéni finan¢nich zavazkl vici
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipad¢€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
porusSeni povinnosti.
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Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji mimotradné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipad€ nedojde
k dohod¢, ma strana, ktera se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
terminiim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pteruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkovd doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovdno za poruSeni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou piredmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
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Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvafeni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidln¢ odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddvani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mite takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veSkerych subdodavateld.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zdklad€ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorii o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mtze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpusobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vsSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi irazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nékladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a u¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.
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5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci zfizenych
méstem Teplice a Méstské policie Teplice pfi zadavani vefejnych zakéazek.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.05.29
09:10:01 +02'00"

za zhotovitele:

oblastni manaZer

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.05.29
10:21:57.402'00'
za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelova
vedouci odboru Zivotniho prostredi
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