

# Smlouva o dílo

č. objednatele: 403/OŽP/2023

č. zhotovitele:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru  
životního prostředí Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru  
životního prostředí, [redacted]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.  
[redacted]  
technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí  
staveniště  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [redacted],  
[redacted]

**Zhotovitel:** Marius Pedersen a.s.  
jednající/zastoupen: [redacted]  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – Provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 94 920  
DIČ: CZ421 94 920  
bankovní spojení: 8787063/0300  
e-mail: [redacted]  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]  
email: [redacted]  
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]  
email: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

## Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.06.2023.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Úprava ploch pro kontejnery v ul. Slovenská“ zpracované projekční kanceláří: Rapid Most spol. s r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.
4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních ujednání.

## Článek II. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „**Úprava ploch pro kontejnery v ul. Slovenská**“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

### Součástí předmětu díla je rovněž zejména :

- Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných zkoušek (např. hutnicí zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
- Zajištění vytyčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytyčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům.
- Geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- Geometrický plán.
- Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného dopravního značení.

### Kvalitativní podmínky pro provedení díla:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

#### Technické podmínky pro provedení díla:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
  - Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  - Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy.
  - Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem popsány a předloženy Objednateli k odsouhlasení.
  - Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Zhotovitel však není oprávněn navrhopvat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
  - Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace zakázky.
  - V rámci realizace zakázky bude po celou dobu jejího trvání na staveništi působit koordinátor BOZP jmenovaný zadavatelem.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
  4. Místem plnění je místo zhotovení díla.
  5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddelitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

### **Článek III. - Cena za dílo**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je

zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	908.760,02 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>190.839,60 Kč</u>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>1.099.599,62 Kč</b>

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

#### **Článek IV. - Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90%

ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z něž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosažení plateb za 90% ceny za dílo bez DPH tak, že ve fakturách bude uvedeno, jaká částka slouží jako pozastávka, pokud toto neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadná. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

## **Článek V. - Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:  
Zahájení stavby: 09/2023  
Délka realizace: 10 týdnů od předání staveniště
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

## **Článek VI. - Základní podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny

rovněž v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).
12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla.
17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:  
kontrolě konstrukcí a prací dle odst. 13 tohoto článku  
převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním deníku
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavínil objednatel.
21. Odpady - podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo.
22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

## **Článek VII. – Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do původního stavu (s výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.



5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

### **Článek VIII. – Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla nejméně týden před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přijímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přijímky zjevné vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednávky se splněním peněžního závazku.

## Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou, pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatel. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatel se bude řídit tímto režimem:
  - 6.1. Každá reklamační vada bude objednatel učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS. Obdobný postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
  - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
  - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 6.4. Každá objednatel uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
  - 6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
  - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

### **Článek X. - Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.
6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinností.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti.

## **Článek XI. - Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností některé ze smluvních stran ze smlouvy.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným.

## **Článek XII. - Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
  - b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
  - c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla,
  - d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušování provádění díla z důvodu prodlení objednatelem, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušování provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Přerušování provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.

## **Článek XIII. - Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.


3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

#### **Článek XIV. - Závěrečná ustanovení**


1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato smlouva o dílo je opatřena elektronickými podpisy.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.


V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum: 2023.06.22  
10:06:47 +02'00'

.....  
za zhotovitele:



V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum: 2023.06.22  
10:40:45 +02'00'

.....  
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová  
vedoucí odboru životního prostředí

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Slovenská
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Marius Pedersen a.s.		
Zpracoval	Marius Pedersen a.s.		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		14. 6. 2023	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 908 760,02	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 908 760,02</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená					
		základní		908 760,02	190 839,60		
		<b>Cena s DPH</b>			<b>1 099 599,62</b>		
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel					
		Klouzavá doložka					
		Zvýhodnění					

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	<b>Stavba: Uprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská</b>						
3	<b>Objekt: S5 - Stanoviště</b>						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
13	OST	Ostatní	83 941,50	102 881,01	186 822,51		
14	1	Zemní práce	4 977,00	23 321,40	28 298,40		
15	3	Svislé a kompletní konstrukce	8 572,50	7 800,00	16 372,50		
16	5	Komunikace	5 712,00	26 312,40	32 024,40		
17	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 680,00	34 880,13	99 560,13		
18	997	Přesun sutě		2 832,70	2 832,70		
19	998	Přesun hmot		1 934,38	1 934,38		
20	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		5 800,00	5 800,00		
21		<b>Celkem</b>	<b>83 941,50</b>	<b>102 881,01</b>	<b>186 822,51</b>		



A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská							
3	Objekt: S5 - Stanoviště							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>186 822,51</b>	
14	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>28 298,40</b>	
15	1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně	m2	24,000	60,00	1 440,00	
16	2	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,000	150,00	2 100,00	
17	3	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	80,00	480,00	
18	4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,000	60,00	360,00	
19	5	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000	60,00	720,00	
20	6	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,600	100,00	960,00	
21	7	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	200,00	2 880,00	
22	8	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,800	890,00	4 272,00	
23	9	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	19,200	110,00	2 112,00	
24	10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,600	100,00	3 360,00	
25	11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,200	22,00	422,40	
26	12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	150,00	540,00	
27	13	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	7,200	410,00	2 952,00	
28	14	180404111	Založení hřišového trávniku výsevem na vrstvě omice	m2	15,000	80,00	1 200,00	
29	15	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,375	96,00	36,00	
30	16	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15,000	60,00	900,00	
31	17	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,100	390,00	1 989,00	
32	18	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	15,000	25,00	375,00	
33	19	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	40,000	30,00	1 200,00	
34	<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 372,50</b>	
35	20	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	12,000	650,00	7 800,00	
36	21	59228419	palisáda betonová tyčová hranalé barevná 110x110x600mm	kus	34,290	250,00	8 572,50	
37	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>32 024,40</b>	
38	22	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	26,400	149,00	3 933,60	
39	23	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	19,200	189,00	3 628,80	
40	24	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	6,000	420,00	2 520,00	
41	25	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	25,00	150,00	
42	26	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	380,00	2 280,00	
43	27	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,000	320,00	7 680,00	
44	28	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	24,000	15,00	360,00	
45	29	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	16,000	360,00	5 760,00	
46	30	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	16,320	350,00	5 712,00	
47	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>99 560,13</b>	
48	31	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	10,000	250,00	2 500,00	
49	32	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10,000	22,00	220,00	
50	33	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	260,00	5 460,00	
51	34	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	4,000	140,00	560,00	
52	35	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,000	180,00	2 700,00	

A	B	C	D	E	F	G	H
53	36	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	460,00	920,00
54	37	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,630	3 270,00	2 060,10
55	38	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	8,000	80,00	640,00
56	39	SE00-D	Doprava mobilní zábrany	ks	2,000	4 250,00	8 500,00
57	40	SE02-M	Montáž segmentů mobilní zábrany	box	7,000	2 214,29	15 500,03
58	41	SE03-D	ohrazení kontejnerových nádob 3díly- dodávka	ks	1,000	25 300,00	25 300,00
59	42	SE04-D	ohrazení kontejnerových nádob 4díly- dodávka	ks	1,000	35 200,00	35 200,00
60		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>2 832,70</b>
61	43	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,580	45,00	341,10
62	44	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	75,800	12,00	909,60
63	45	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,580	50,00	379,00
64	46	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,260	150,00	939,00
65	47	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,320	200,00	264,00
66		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 934,38</b>
67	48	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	27,634	70,00	1 934,38
68		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>5 800,00</b>
69	49	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	25,000	100,00	2 500,00
70	50	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	25,000	100,00	2 500,00
71	51	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	100,00	800,00
72			<b>Celkem</b>				<b>186 822,51</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská						
3	Objekt: S6 - Stanoviště						
4							
5	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023	
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
13	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>	<b>80 660,00</b>	<b>97 307,15</b>	<b>177 967,15</b>		
14	1	Zemní práce	540,00	16 032,60	16 572,60		
15	5	Komunikace	14 280,00	31 630,20	45 910,20		
16	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	65 840,00	40 661,10	106 501,10		
17	997	Přesun sušě		4 729,49	4 729,49		
18	998	Přesun hmot		1 453,76	1 453,76		
19	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		2 800,00	2 800,00		
20		<b>Celkem</b>	<b>80 660,00</b>	<b>97 307,15</b>	<b>177 967,15</b>		

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská							
3	Objekt: S6 - Stanoviště							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>177 967,15</b>	
14		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>16 572,60</b>	
15	1	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,000	60,00	900,00	
16	2	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pi do 50 m2	m2	7,500	200,00	1 500,00	
17	3	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,500	90,00	675,00	
18	4	113202111.1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	60,00	900,00	
19	5	113204111.1	Vytrhání obrub záhonových	m	14,000	60,00	840,00	
20	6	120001101.1	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,400	100,00	840,00	
21	7	122351101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	16,800	200,00	3 360,00	
22	8	162751137.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	16,800	110,00	1 848,00	
23	9	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,400	100,00	2 940,00	
24	10	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,800	22,00	369,60	
25	11	180404111.1	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	4,000	80,00	320,00	
26	12	005724100.1	osivo směs travní parková	kg	0,100	96,00	9,60	
27	13	181351103.1	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,000	60,00	240,00	
28	14	10364100.1	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,360	390,00	530,40	
29	15	181951111.1	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4,000	25,00	100,00	
30	16	181951114.1	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	40,000	30,00	1 200,00	
31		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>45 910,20</b>	
32	17	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	58,200	176,00	10 243,20	
33	18	573211111.1	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	8,500	22,00	187,00	
34	19	577144111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,500	380,00	3 230,00	
35	20	581121212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 120 mm	m2	8,500	420,00	3 570,00	
36	21	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	360,00	14 400,00	
37	22	59245020.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	40,800	350,00	14 280,00	
38		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>106 501,10</b>	
39	23	915211115.1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	5,000	250,00	1 250,00	
40	24	915611111.1	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5,000	22,00	110,00	
41	25	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	260,00	8 060,00	
42	26	59217017.1	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,000	140,00	1 960,00	
43	27	59217029.1	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,000	180,00	2 700,00	
44	28	59217030.1	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	340,00	680,00	
45	29	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,930	3 270,00	3 041,10	
46	30	919735124.1	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	15,000	80,00	1 200,00	
47	31	SE00-D.1	Doprava mobilní zábrany	ks	2,000	4 250,00	8 500,00	
48	32	SE02-M.1	Montáž segmentů mobilní zábrany	box	8,000	2 312,50	18 500,00	
49	33	SE03-D.1	ohrazení kontejnerových nádob 3díly- dodávka	ks	1,000	25 300,00	25 300,00	
50	34	SE04-D.1	ohrazení kontejnerových nádob 4díly- dodávka	ks	1,000	35 200,00	35 200,00	
51		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>4 729,49</b>	
52	35	997221561.1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	15,118	45,00	680,31	
53	36	997221569.1	Příplatek ZMD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	151,180	6,00	907,08	
54	37	997221611.1	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,118	50,00	755,90	
55	38	997221861.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,748	150,00	1 912,20	

	A	B	C	D	E	F	G	H
56	39	997221875.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,370	200,00	474,00	
57		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 453,76</b>	
58	40	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	20,768	70,00	1 453,76	
59		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 800,00</b>	
60	41	HZS1212.1	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	100,00	1 000,00	
61	42	HZS1291.1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	100,00	1 000,00	
62	43	HZS1301.1	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	100,00	800,00	
63			<b>Celkem</b>				<b>177 967,15</b>	

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: <b>Uprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská</b>						
3	Objekt: <b>S7 - Stanoviště</b>						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: <b>Marius Pedersen a.s.</b>				Zpracoval: <b>Marius Pedersen a.s.</b>		
8	Místo: <b>Slovenské</b>				Datum: <b>14. 6. 2023</b>		
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>	<b>76 516,10</b>	<b>60 050,44</b>	<b>136 566,54</b>		
14	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>3 036,60</b>	<b>14 169,24</b>	<b>17 205,84</b>		
15	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>14 287,50</b>	<b>6 500,00</b>	<b>20 787,50</b>		
16	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>5 712,00</b>	<b>13 950,60</b>	<b>19 662,60</b>		
17	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>53 480,00</b>	<b>17 325,01</b>	<b>70 805,01</b>		
18	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>		<b>4 065,75</b>	<b>4 065,75</b>		
19	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>		<b>1 239,84</b>	<b>1 239,84</b>		
20	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>		
21		<b>Celkem</b>	<b>76 516,10</b>	<b>60 050,44</b>	<b>136 566,54</b>		

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská							
3	Objekt: S7 - Stanoviště							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023		
10	Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>136 566,54</b>	
14		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>17 205,84</b>	
15	1	113107332.1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	200,00	3 200,00	
16	2	113107342.1	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	80,00	400,00	
17	3	113202111.2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	60,00	600,00	
18	4	120001101.2	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,160	100,00	516,00	
19	5	122351101.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,720	200,00	1 344,00	
20	6	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,600	890,00	3 204,00	
21	7	162751137.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,320	110,00	1 135,20	
22	8	171201231.2	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,060	100,00	1 806,00	
23	9	171251201.2	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,320	22,00	227,04	
24	10	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,880	150,00	432,00	
25	11	58344197.1	Štěrkodrt frakce 0/63	t	5,760	410,00	2 361,60	
26	12	180404111.2	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	5,000	80,00	400,00	
27	13	005724100.2	osivo směs travní parková	kg	0,125	96,00	12,00	
28	14	181351103.2	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,000	60,00	300,00	
29	15	10364100.2	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,700	390,00	663,00	
30	16	181951111.2	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	5,000	25,00	125,00	
31	17	181951114.2	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	16,000	30,00	480,00	
32		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>20 787,50</b>	
33	18	339921132.1	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,000	650,00	6 500,00	
34	19	59228419.1	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm	kus	57,150	250,00	14 287,50	
35		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>19 662,60</b>	
36	20	564861111.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	23,100	176,00	4 065,60	
37	21	573211111.2	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	5,000	25,00	125,00	
38	22	577144111.2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	380,00	1 900,00	
39	23	581121212.1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 120 mm	m2	5,000	420,00	2 100,00	
40	24	596212210.1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	360,00	5 760,00	
41	25	59245020.2	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	16,320	350,00	5 712,00	
42		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>70 805,01</b>	
43	26	915211115.2	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	7,000	250,00	1 750,00	
44	27	915611111.2	Předznačení vodorovného říznového značení	m	7,000	22,00	154,00	
45	28	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	260,00	2 600,00	
46	29	59217029.2	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,000	180,00	1 440,00	
47	30	59217030.2	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	520,00	1 040,00	
48	31	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	3 270,00	981,00	
49	32	919735124.2	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	8,000	80,00	640,00	
50	33	SE00-D.2	Doprava mobilní zábrany	ks	2,000	3 850,00	7 700,00	
51	34	SE02-M.2	Montáž segmentů mobilní zábrany	box	3,000	1 166,67	3 500,01	
52	35	SE01-D	ohrazení kontejnerových nádob 1díl- dodávka	ks	1,000	20 500,00	20 500,00	
53	36	SE02-D	ohrazení kontejnerových nádob 2dílné- dodávka	ks	1,000	30 500,00	30 500,00	

A	B	C	D	E	F	G	H
54	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>4 065,75</b>	
55	37	997221561.2	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	13,150	45,00	591,75
56	38	997221569.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	131,500	6,00	789,00
57	39	997221611.2	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,150	50,00	657,50
58	40	997221861.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,050	150,00	1 807,50
59	41	997221875.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,100	200,00	220,00
60	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 239,84</b>	
61	42	998223011.2	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	17,712	70,00	1 239,84
62	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 800,00</b>	
63	43	HZS1212.2	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	100,00	1 000,00
64	44	HZS1291.2	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	100,00	1 000,00
65	45	HZS1301.2	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	100,00	800,00
66		<b>Celkem</b>				<b>136 566,54</b>	



	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská						
3	Objekt: S8 - Stanoviště						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Slovenské					Datum: 14. 6. 2023	
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>	<b>90 226,00</b>	<b>99 823,89</b>	<b>190 049,89</b>		
14	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>540,00</b>	<b>20 971,72</b>	<b>21 511,72</b>		
15	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>13 566,00</b>	<b>27 922,80</b>	<b>41 488,80</b>		
16	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>76 120,00</b>	<b>36 085,60</b>	<b>112 205,60</b>		
17	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>		<b>10 719,30</b>	<b>10 719,30</b>		
18	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>		<b>1 324,47</b>	<b>1 324,47</b>		
19	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>		
20		<b>Celkem</b>	<b>90 226,00</b>	<b>99 823,89</b>	<b>190 049,89</b>		

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská							
3	Objekt: S8 - Stanoviště							
4								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>190 049,89</b>	
14		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>21 511,72</b>	
15	1	113107332.2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	47,000	200,00	9 400,00	
16	2	113107343.1	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	90,00	810,00	
17	3	113202111.3	Výtrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	12,000	6,00	72,00	
18	4	120001101.3	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,980	100,00	798,00	
19	5	122351101.3	Odkopávky a prokopávky nezapážené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,960	200,00	3 192,00	
20	6	162751137.3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoplu/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,960	110,00	1 755,60	
21	7	171201231.3	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,930	100,00	2 793,00	
22	8	171251201.3	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,960	22,00	351,12	
23	9	180404111.3	Žalozžení hňšřového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	4,000	80,00	320,00	
24	10	005724100.3	osivo směs travní parková	kg	0,100	96,00	9,60	
25	11	181351103.3	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,000	60,00	240,00	
26	12	10364100.3	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,360	390,00	530,40	
27	13	181951111.3	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4,000	25,00	100,00	
28	14	181951114.3	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	38,000	30,00	1 140,00	
29		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>41 488,80</b>	
30	15	564861111.3	Podklad ze šřěrkodřě ŠD tl 200 mm	m2	52,800	176,00	9 292,80	
31	16	573211111.3	Postřřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	25,00	150,00	
32	17	577144111.3	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm šř do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	380,00	2 280,00	
33	18	581121212.2	Křyt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 120 mm	m2	6,000	420,00	2 520,00	
34	19	596212210.2	Kládění zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,000	360,00	13 680,00	
35	20	59245020.3	dlažba tvar obdělník betonová 200x100x80mm přřirodní	m2	38,760	350,00	13 566,00	
36		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>112 205,60</b>	
37	21	915211115.3	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé šř 125 mm žlutý plast	m	5,000	45,00	225,00	
38	22	915611111.3	Přředznačení vodorovného liniového značení	m	5,000	6,00	30,00	
39	23	916231213.3	Osazení chodníkoveho obrubníku betonoveho stojateho s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	320,00	8 320,00	
40	24	59217017.2	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,000	140,00	1 960,00	
41	25	59217029.3	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	180,00	2 160,00	
42	26	916991121.3	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,780	3 270,00	2 550,60	
43	27	919735124.3	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	12,000	80,00	960,00	
44	28	SE00-D.3	Doprava mobilní zábrany	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
45	29	SE02-M.3	Montáž segmentů mobilní zábrany	box	8,000	2 062,50	16 500,00	
46	30	SE02-D.1	ohrazení kontejnerových nádob 2díly- dodávka	ks	2,000	15 250,00	30 500,00	
47	31	SE04-D.2	ohrazení kontejnerových nádob 4díly- dodávka	ks	1,000	41 500,00	41 500,00	
48		<b>997</b>	<b>Přřesun sutě</b>				<b>10 719,30</b>	
49	32	997221561.3	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	34,679	45,00	1 560,56	
50	33	997221569.3	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	346,790	6,00	2 080,74	
51	34	997221611.3	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,679	50,00	1 733,95	
52	35	997221861.3	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	31,835	150,00	4 775,26	
53	36	997221875.3	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,844	200,00	568,80	
54		<b>998</b>	<b>Přřesun hmot</b>				<b>1 324,47</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H
55	37	998223011.3	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,921	70,00	1 324,47	
56		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 800,00</b>	
57	38	HZS1212.3	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	100,00	1 000,00	
58	39	HZS1291.3	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	100,00	1 000,00	
59	40	HZS1301.3	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	100,00	800,00	
60			<b>Celkem</b>				<b>190 049,89</b>	

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská						
3	Objekt: S9 - Stanoviště						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská				Datum: 14. 6. 2023		
10	Kód	Popis	Dotávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>	<b>80 006,00</b>	<b>84 755,93</b>	<b>164 761,93</b>		
14	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>540,00</b>	<b>14 649,72</b>	<b>15 189,72</b>		
15	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>13 566,00</b>	<b>28 959,00</b>	<b>42 525,00</b>		
16	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>65 900,00</b>	<b>33 348,70</b>	<b>99 248,70</b>		
17	<b>997</b>	<b>Přesun sušě</b>		<b>4 038,76</b>	<b>4 038,76</b>		
18	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>		<b>959,75</b>	<b>959,75</b>		
19	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>		
20		<b>Celkem</b>	<b>80 006,00</b>	<b>84 755,93</b>	<b>164 761,93</b>		

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská							
3	Objekt: S9 - Stanoviště							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023		
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>164 761,93</b>	
14		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>15 189,72</b>	
15	1	113106171.1	Rozebrání dlažeb vozovek a zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,000	60,00	900,00	
16	2	113107332.3	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	200,00	1 200,00	
17	3	113107343.2	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	90,00	540,00	
18	4	113202111.4	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	60,00	720,00	
19	5	113204111.2	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	60,00	600,00	
20	6	120001101.4	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,980	100,00	798,00	
21	7	122351101.4	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,960	200,00	3 192,00	
22	8	162751137.4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,960	110,00	1 755,60	
23	9	171201231.4	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,930	100,00	2 793,00	
24	10	171251201.4	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,960	22,00	351,12	
25	11	180404111.4	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě omíce	m2	4,000	80,00	320,00	
26	12	005724100.4	osivo směs travní parková	kg	0,100	96,00	9,60	
27	13	181351103.4	Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,000	60,00	240,00	
28	14	10364100.4	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,360	390,00	530,40	
29	15	181951111.4	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4,000	25,00	100,00	
30	16	181951114.4	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	38,000	30,00	1 140,00	
31		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>42 525,00</b>	
32	17	564861111.4	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	54,000	176,00	9 504,00	
33	18	573211111.4	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	7,000	25,00	175,00	
34	19	577144111.4	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	380,00	2 660,00	
35	20	581121212.3	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 120 mm	m2	7,000	420,00	2 940,00	
36	21	596212210.3	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,000	360,00	13 680,00	
37	22	59245020.4	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	38,760	350,00	13 566,00	
38		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>99 248,70</b>	
39	23	915211115.4	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	10,000	250,00	2 500,00	
40	24	915611111.4	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10,000	22,00	220,00	
41	25	916231213.4	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	260,00	7 020,00	
42	26	59217017.3	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,000	140,00	1 820,00	
43	27	59217029.4	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	180,00	2 160,00	
44	28	59217030.3	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	460,00	920,00	
45	29	916991121.4	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,810	3 270,00	2 648,70	
46	30	919735124.4	Řezání stávajícího betonového lrytu hl přes 150 do 200 mm	m	12,000	80,00	960,00	
47	31	SE00-D.4	Doprava mobilní zábrany	ks	2,000	3 750,00	7 500,00	
48	32	SE02-M.4	Montáž segmentů mobilní zábrany	box	5,000	2 500,00	12 500,00	
49	33	SE02-D.2	ohrazení kontejnerových nádob 2díly- dodávka	ks	1,000	25 500,00	25 500,00	
50	34	SE03-D.2	ohrazení kontejnerových nádob 3díly- dodávka	ks	1,000	35 500,00	35 500,00	
51		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>4 038,76</b>	
52	35	997221561.4	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	12,931	45,00	581,90	
53	36	997221569.4	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	129,310	6,00	775,86	

	A	B	C	D	E	F	G	H
54	37	997221611.4	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,931	50,00	646,55	
55	38	997221861.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,035	150,00	1 655,25	
56	39	997221875.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,896	200,00	379,20	
57		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>959,75</b>	
58	40	998223011.4	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	19,195	50,00	959,75	
59		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 800,00</b>	
60	41	HZS1212.4	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	100,00	1 000,00	
61	42	HZS1291.4	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	100,00	1 000,00	
62	43	HZS1301.4	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	100,00	800,00	
63			<b>Celkem</b>				<b>164 761,93</b>	

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>						
2	Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská						
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská				Datum: 14. 6. 2023		
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
13	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>		<b>52 592,00</b>	<b>52 592,00</b>		
14	<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>		<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>		
15	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>		<b>25 092,00</b>	<b>25 092,00</b>		
16		<b>Celkem</b>		<b>52 592,00</b>	<b>52 592,00</b>		

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	<b>Stavba: Úprava ploch pro kontejnerové stání v ul. Slovenská</b>							
3	<b>Objekt: Vedlejší a ostatní náklady</b>							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Slovenská					Datum: 14. 6. 2023		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>52 592,00</b>	
14		<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>27 500,00</b>	
15	1	011503000	Slávební průzkum bez rozlišení	Nh	40,000	150,00	6 000,00	
16	2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Nh	20,000	200,00	4 000,00	
17	3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Nh	20,000	200,00	4 000,00	
18	4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Nh	20,000	300,00	6 000,00	
19	5	012403000	Kartografické práce	100m	3,000	500,00	1 500,00	
20	6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	30,000	200,00	6 000,00	
21		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>25 092,00</b>	
22	7	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	10 092,00	10 092,00	
23	8	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
24			<b>Celkem</b>				<b>52 592,00</b>	