Smlouva o dilo
¢. objednatele: 596/0D/2023 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi t€émito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zékladé vnitinich ptedpisi: Ing. Milanem Slepickou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo. nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravneéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510580
ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o ptedani a pievzeti
staveniSté
kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Mat&jka, ||| | GczN

e-mail: [

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ42194920

bankovni spojeni: 8787063/0300

e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G
c-mail:
ve vesech realizace a predan dilo:

ve vécech technickych:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 14.08.2023.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce vetrejného

osvétleni v ulici Arbesova, Teplice, Trnovany“ zpracovan¢ projekéni kancelafi: Richard
Hubeny, Ceska 470/41, 434 01 Most.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za souc¢ast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vsSech ostatnich dodavek potfebnych k fddnému zhotoveni stavby s nazvem ,,VO Arbesova a
okoli* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materiald a
vyrobki, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, v¢éetné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusSenosti pfi jejich zpetném piedani spravcum.

Geodetické zaméteni stavby pro tcely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabori, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéni a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatki, zajisténi ptechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémul.

Vsechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni ptisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zévaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova tfeSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dot€enymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti plisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo ptevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné¢ znadm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncéenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.



Cena dila bez DPH 2.675.493,48 K¢
DPH 21 % 561.853.63 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 3.237.347,11 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani caste¢né pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu veifejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmeny rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadéavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladd. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na tihradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zdkladé¢ odsouhlasenych soupist skutec¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnli dafovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladl je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcéetn¢ danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedod¢€lki zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim



piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim pfedani dila zjiStény zadné vady a
nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecn¢ zavaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipadé¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni stavby: 09/2023

Termin dokonceni dila: 4 mésice od pfedani staveniSté v koordinaci sakci T-Mobile, a.s.,
v pfipad¢ nevhodnych klimatickych podminek budou prace piferuSeny a zahdjeny opét pii
vhodnych klimatickych podminkéch

Objednatel se zavazuje, Zze fadné¢ dokoncené dilo pievezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech potiebnych
doklada. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou cast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych orgdni statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.



Zhotovitel je opravnén povetit provadénim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pfed zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sdm. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné¢ a vcasné plnéni finan¢nich zévazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucCenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické, poZzarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi €innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpist, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik préce, ve znéni pozdéjSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zamé&stnanosti, ve znéni pozdgjSich predpist (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.
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Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodi nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadna (jma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenist¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pted zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoSlo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zzadost zakryté prace odkryt
na vlastni néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech feSit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi predpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisii. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii ptejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to aZ do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku



19.

20.

21.

22

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost

véci ¢1 dokumentti nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude pfedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Staveni§tém jsou i vetejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po pfedani dila.

S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonCeni dila uvést stavenist¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovéni a uzivani objektii
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlaStni uZivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.



Clanek VIII — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zéklad€ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-1i dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtvodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz puvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné¢ podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucCastni vSech diilezitych jednani a dalSich kroka, které se v prubéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady a nedod¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.



6.1.

6.2.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v piipad¢, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zarucni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazd4 objednatelem uplatnénd reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ze nepiijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1haté uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnti od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZzené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléh4 sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V pfipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zéapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.
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1.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pfipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zavaznym pravnim predpisem.

. 'V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termina odstranéni nedostatkti

a pozadavkll na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni poZzadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které¢ jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni finan¢nich zavazka vaci
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vyS$s§i moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napft.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takoveé
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vy$si moci, pozdda druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, ktera se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.
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Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miliZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v piipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti dannového dokladu.
O dobu preruseni provadeéni dila z davodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZzovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadévacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidln¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zdsady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavateli.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zaklad€ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorG o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. VyZadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

12



Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi trazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nékladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni)

Clanek XIV. - Zivéreéna ustanoveni
Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky

zakonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, pfispévkovych organizaci zfizenych

mestem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vetejnych zakéazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.08.18
09:43:09 +02'00'

Datum: 2023.08.17
12:21:35 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
I Ing. Milan Slepicka
oblastni manazer vedouci odboru dopravy
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