
Číslo smlouvy objednatele: 587/OD/2023 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Smlouva o dílo    

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  

Odbor dopravy  MgMT 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:       00266621 

Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:   Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 

 

                                                                  

ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  
a realizací Magistrátu města Teplice, , 

 

 

a  

Zhotovitel:     Projekce dopravní Filip, s.r.o. 

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:      287 14 792 

DIČ:      CZ 287 14 792 

Bankovní spojení:                262516306/0300 

 

Osoba oprávněná jednat     

ve věcech smluvních i technických:   

 

Zápis v OR:                                                         vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,  
                                                                                     vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010 



 

   

I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci 

„Rekonstrukce ul. Čelakovského“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna 

realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro 

komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a 

právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

A. Projektové práce 

1. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 

Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace bude 

předána v listinné podobě v počtu 4 pare a v elektronické podobě. 

2. Prováděcí  projektová dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho 

prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb. Dále pak dokumentace pro zadání stavby -  

zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho 

prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 

pare a v elektronické podobě. 

B. Inženýrská činnost ve fázi přípravy 

1. Zajištění inženýrské činnosti k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky  

řízení včetně vyplnění žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. V případě nezbytné potřeby bude ze strany objednatele 

poskytnuta nezbytná součinnost.  Žádost o vydání společného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení podá objednatel. 

 

Rozsah plnění je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že 

zhotovitel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora 

vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění 

předmětu smlouvy. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu 

projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky 

správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného 

uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 

objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 



Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 

objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 

v sídle objednatele. 

 

Projektová dokumentace bude řešit: 

Rekonstrukci ul. Čelakovského v Teplicích včetně veřejného osvětlení, a to v souladu se studií 

zpracovanou projekční kanceláří Projekce dopravní Filip, s.r.o., č. zakázky 22-044-0. 

 

II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

1. Projektová dokumentace (DUR/DSP)  specifikovaná v čl. I. písm. A.  bod 1. a  

Inženýrská činnost  specifikovaná v čl. I. písm. B. bod 1. této smlouvy do 31.05.2024 

Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. bod 1. této smlouvy v případě, že 

objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se 

dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě. 

2. Projektová dokumentace (DPS a pro zadání stavby) specifikovaná v čl. I. písm. A.  bod 

2. této smlouvy do 8 týdnů od doručení oznámení o nabytí právní moci společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení zhotoviteli. 

 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 
cena v Kč bez DPH DPH 

cena v Kč včetně 

DPH 

A. bod 1. Projektové práce DUR/DSP  

B. bod 1. Inženýrská činnost 

k vydání společného ÚR a SP 

180 000 37 800 217 800 

A. bod 2. DPS a pro zadání stavby 119 000 24 990 143 990 

Cena celkem 299 000 62 790 361 790 

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu 

plnění díla. 

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 



4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů 

ani jiných vlivů. 

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením 

díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla 

sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 

1. 

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla 

stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  

až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato 

skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí 

(samostatné části) díla. 

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti 

obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  

s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  

na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo 

příslušnému správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí 

jednotlivých částí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou 

licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. 

Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit 

sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný 

souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv 

upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. 

Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 



 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek 

smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve 

smlouvě, jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu  

v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 

zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu,  

že stavba byla realizována v souladu s dokumentací. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit 

jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět 

díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět 

díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 

pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění písemnou formou.  

 

VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného 

termínu splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z 

ceny té části díla, s jejímž splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného 

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 

stanovené obecně závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení  

s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do 

odstranění vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou  

se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody 

zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  

již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,  

ke kterému byly pořízeny.  



 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné 

pro zhotovení díla.  

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené 

pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci 

na staveništi a zahrnout do projektu všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 

4. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu 

projektu a koordinaci všech jeho částí.  

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav 

nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem  

a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.  

Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě 

přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového 

dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu 

oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba 

plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku 

zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní 

a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční 

částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně  

a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem 

jeho plnění dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními 

stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 

3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí 

osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   



5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl 

disciplinárně potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  

činnosti  (zákon  č. 360/1992  Sb.,  v platném znění).

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody 

způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami 

všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která 

je předmětem této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. 

Občanský zákoník.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu 

oprávněnými osobami

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138 / 23 ze dne 24. 2. 2023, 

kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 

Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 

městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne: viz elektronický podpis      V Teplicích  dne: viz elektronický 

podpis        

...........................................................                                                  ..................................

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

            Ing. Milan Slepička
jednatel společnosti                                                      vedoucí odboru dopravy 

Příloha č.1 – Cenová nabídka zhotovitele

Datum: 2023.09.20 10:50:26 +02'00'
Datum: 2023.09.20 

11:43:19 +02'00'




