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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 678/0D/2023 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich ptedpist: Ing. Milanem Slepic¢kou, vedoucim odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510580
ve vécech technickych: Be. Sarka Mare$ova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,
technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o piedani a prevzeti stavebnika
kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matéjka,

Zhotovitel: KAMONT GROUP s.r.o.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Cs. Armady 512, 411 08 Steti

IC: 037 90 304

DIC: CZ03790304

bankovni spojeni: MONETA Money bank, ¢. 0. 217042180/0600
e-mail: adam.kapic@seznam.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:

ve vé&cech technickych: ||| G_

ve v&cech realizace a predani dila: ||| |

zapis v OR (nebo ZR) : vedeného Krajskym soudem v Usti nad Labem oddil C, vlozka 35506

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne. 10.10.2023.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Vetejné osvétleni ulice

Trnovanska 1528 - 1535 zpracované projekéni kancelati: || G



. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné¢ spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vsSech ostatnich dodavek potifebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,VO Trnovanska
1528 — 1535% dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zatizeni), atesti materidli a
vyrobki, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném piedani spraveim.

Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatkt, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mutze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:
Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zévaznych pravnich

predpist a dalSich norem EU. JestliZze neexistuje zadna takovd norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zboZi a dodavanych materidld, u provedenych nebo testovanych
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objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektovée dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organii
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V radmci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné znadm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
pfipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.077.475,54 K¢
DPH 21 % 226.269.86 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 1.303.745,40 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.



Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu piedmétu plnéni nad rdmec zadévaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetfejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na tthradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
datlovych dokladt zhotovitele, vystavenych na zdkladé¢ odsouhlasenych soupisti skutec¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do péatého dne nasledujictho kalendarniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni datovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zpiisobu
plnéni vZdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daflovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné¢ danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodé€lkii zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsané¢ho v protokolu
o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pii protokolarnim ptedani dila zjiStény Zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisi.



Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od danég, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V ptipadé¢, ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhlté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 04/2024
Termin dokonceni dila: max.13 tydnd od piedani staveniSté v koordinaci s akci T-Mobile, a.s.

Objednatel se zavazuje, Zze fadn¢ dokoncené dilo pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ést k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a predano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pfevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych orgdni statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i1 béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povetit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimefené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavateltl.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
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sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dni od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz$ich tirovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona c¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢é tirazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost pfedlozit koordindtorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupl pouzitych na staveniSti dle zédkona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisli, zejména zékona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vlic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouZije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné€ tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piisluSnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které¢ vzniknou v duasledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezacastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vi¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadna jma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pied zahijenim praci vyty€it veSkera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).
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Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni Cinnosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zadpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pradvo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v té€chto piipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji déale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, origindl predlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé¢, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
ozndmit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnoZstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.



22. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentti nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSt¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Staveni§tém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylouc¢it pohyb chodcli a vozidel. V piipadé prodleni s pfedanim staveniSté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSt¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

2. S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pteda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSt¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekt
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

5. Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

6. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto tidaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonCenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zaklad¢é predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-1i k
dohodé¢, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje



zapis prohlaseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zéavady, jejichz puvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladu a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se ziCastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v prib&hu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pii piedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penéZniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad€, Ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicti a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.



6. Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazd4 reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jind sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cCisla budou platit po
celou dobu zarucni lhtty.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového
dorucenti, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V pfipadé¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacéni vadu do 10 dnti od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklade
faktury dolozené polozkovym vycislenim néklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zdpis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni poKuty

1. V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkii ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit iroky z prodleni ve vysi stanovené
obecn¢ zavaznym pravnim piedpisem.

3. V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatki
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
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odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢€l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; pInéni finan¢nich zavazk vici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se spInénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$s$i moc povazuji mimoiadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napft.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takoveé
udalosti vySsi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozadé druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vy$s§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mtize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtize objednatel zejména v pripade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,
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Zhotovitel je opravnén pterusit provadéni dila v ptipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadeéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat  pri vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru
dodavatele dodrZovat zasady socidlné odpovédného zadavani, environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona a prohlaSuje, Ze bude pri plnéni
velejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife takové zasady
odpovédného zadavani dodrZeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych subdodavateli.

V piipad¢ feSeni sport, které¢ vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postuptli, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe¢.

Jakékoliv tstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojena se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii€i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nékladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlaStnich predpistt upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni)
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo doplinovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a U¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady meésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho meésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

atum: 2023.10.20
9:05:50 +02'00'

Datum: 2023.10.19
14:56:02 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Milan Slepicka
jednatel spole¢nosti vedouci odbory dopravy
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