
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:   57216.1-3 

 

Smlouva o dílo 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

MgMT 
Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ:       00266621 
Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:   Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy  

Magistrátu města Teplice,  
  

                                                                  
ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  

a realizací Magistrátu města Teplice, , 
e-mail:  
 

a  

 

Zhotovitel:     VIN Consult s.r.o. 
Jednající/zastoupen:     
Sídlo:      Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 
Korespondenční adresa:                                          Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 
IČ:      496 14 967 
DIČ:      CZ49614967 
Bankovní spojení:    č.ú.: 4945670001/5500 
 
Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:     

ve věcech technických:    

                                                                                    

 

Zápis v OR:                                                                   u Městského soudu v Praze,  oddíl. C, č. vložky: 

21118  

 

I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Úprava stávající účelové 
komunikace – dopravní napojení č.p. 3127 Teplice - Kladruby“ včetně technického projednání 
tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti 



související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně 
technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

Rozsah dokumentace: 

1. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace bude 
předána v listinné podobě v počtu 4 pare a v elektronické podobě. 

2. Prováděcí projektová dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho 
prováděcích předpisů,  především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Dále pak dokumentace pro zadání stavby -   
zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho prováděcích 
předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. Prováděcí projektová dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 
4 pare a v elektronické podobě.  Rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný 
oprávněnou osobou v počtu 1x a soupis prací  bez cen v elektronické podobě. 

3. Zajištění inženýrské činnosti k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky  řízení 
včetně vyplnění žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a  stavebního povolení.  
Žádost  o vydání společného územního rozhodnutí a  stavebního povolení podá 
objednatel. 

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 

Rozsah plnění  je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že zhotovitel 
provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale 
jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu smlouvy. 
Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem 
k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže 
tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny zhotovitele, účtování náhrad či 
smluvních škod. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 
objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 
objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 
v sídle objednatele. 

Projektová dokumentace bude řešit: 

Úpravu stávající účelové komunikace – dopravní napojení č.p. 3127 Teplice – Kladruby. 
 

 

II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

Termín zpracování projektové dokumentace: do 31. 3. 2024   
Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního 
povolení: do 4 měsíců od odsouhlasení DSP 



Zhotovení a předání dokumentace PDPS včetně VV a rozpočtu – do 2 měsíců od doručení sdělení 
o nabytí právní moci stavebního povolení 
 
Místem plnění je sídlo objednatele. 
 

III. Cena díla a platební podmínky 
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 

 cena v Kč bez DPH DPH cena v Kč včetně 
DPH 

Projektová dokumentace v rozsahu 
dle čl. I. odst. 1.  

128.000 26.880 154.880 

Projektová dokumentace a 
dokumentace pro zadání stavby dle 
čl. I. odst. 2  

96.000 20.160 116.160 

Inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení dle čl. I. odst. 3 

48. 000 10.080 58.080 

Cena celkem 272.000 57.120 329.120 

 
2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných 

vlivů. 
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla 

sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1. 
8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený 

oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  
až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost 
vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné části) díla. 

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  
s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  
na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 
správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  
 

 

IV. Splnění závazku 



Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 
1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání 

a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých 

částí díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci 
k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. 
Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající 
oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem 
jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními 
předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu  
v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 
zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu,  
že stavba byla realizována v souladu s dokumentací. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 
k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 
osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemnou formou.  

 

VI. Zajištění závazků – sankce 
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění 

jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s jejímž 
splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení  
s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění 
vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou  
se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a ušlý zisk. 



5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  
již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,  
ke kterému byly pořízeny.  

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 

zhotovení díla. 
2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 

za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 

staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpočet v cenové úrovni příslušného roku. 
5. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu 

a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný 
provoz všech částí stavby). 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 
ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem  
a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.  
Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit 
provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, 
než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení 
provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto 
účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla 
musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není 
dotčeno. 

 
 

IX. Ostatní ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 

dle této smlouvy. 
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 

sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 
3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 

písemného souhlasu objednatele. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této 
smlouvy. 

 



X. Závěrečná ustanovení 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy. 
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, 

kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 
 

V Praze dne: viz elektronický podpis                                       V Teplicích  dne: viz elektronický podpis   

   

 ...........................................................                                        . ................................ 

            za zhotovitele:                                                                                          za objednatele: 

                      Ing. Milan Slepička 
    jednatel společnosti                                                           vedoucí odboru dopravy MgMT 
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