Smlouva o dilo
&. objednatele: 761/0ZP/2023 ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zékladé€ vnitinich pfedpist: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
Zivotniho prosttedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
Zivotniho prostiedi , tel. 417 510 560
ve vécech technickych: Bc. Sarka MaresSova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o pfedani a pievzeti

stavenisté
kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matéjka, F,
Zhotovitel: STOSTAYV s.r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Probostovska 1972, 415 02 Teplice
IC: 25032437
DIC: CZ250 32 437
bankovni spojeni: 632378028/5500 Raiffeisen Bank
e-mail:

ve vécech smluvnich: _

tel.:

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech technickych:

tels
ve vécech realizace a predani dila:

zépis v OR (nebo ZR) : uKS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 13497

Clanek 1. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace verejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 14.11.2023.



3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce plochy pro
umisténi polopodzemnich kontejnertt v ul. Kpt. Jarose* zpracované projekéni kancelafi:
NE2D Projekt s.r.0., Prokopa Holého 2007, Most.

4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné€ spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek IL - Predmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich doddvek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
plochy pro umisténi polopodzemnich kontejneru v ul. Kpt. Jarose* dle projektové
dokumentace stavby (ad [./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejmeéna :

Zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkou$ky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestl materiali a
vyrobk, prohlaseni o shodéch, zaruénich listt, atd.

Zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spraveiim.

Geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS meésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Geometricky plan.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zaborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze ptredmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piredepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

V3Sechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrZeni obecné platnych
pravnich predpisi a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky vrdmci obecné zévaznych prévnich
predpist a dalSich norem EU. JestliZze neexistuje Zddné takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat poZzadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u doddvaného zboZi a doddvanych materidl(, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo predpisi, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovény pouze v piipadé, Ze zajiSt'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsény a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢&i vyrobce, Objednatel vyslovné uvéadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén navrhovat takové feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadtenimi dotéenych orgént
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakdzky bude po celou dobu jejiho trvéni na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti ptedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovén.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na déle uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zakonem C. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoCtem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zaddvaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Na cenu

nema vliv, Ze byla sjednéna na zéklad€ rozpoctu. y
Cena obsahujc veskeré néklady spojené s Gplnym a kvalitnim dokon&enim dila, véetné

veskerych rizik a vlivii béhem provéadéni dila.



Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.212.345,04 K¢
DPH 21 % 254.592.46 K&
Cena dila celkem vé. DPH 1.466.937,50 K¢

DPH bude uétovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni nebude ani Easte€né pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu piedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZzadovaném objednatelem nebo v pfipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a predloZi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zéakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v ptislu§né cenové urovni pro dany kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou vS§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednédn rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢&i nahradu vynaloZenych ndkladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoétu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze mé zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mésiénich
daniovych dokladl zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisii skuteéné
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci pfedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni darfiovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dilé¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dariovych dokladu je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
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ceny dila bez DPH, véetné danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, Zze ve fakturach bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélkl zhotovitele na dile zjisténych pti protokolarnim
ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o predani a prevzeti. Pokud nebyly pti protokolarnim ptredani dila zjistény Zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Dainové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist.

. Jsou-li souasti zdanitelného plnéni uvedeného na dafovém dokladu plnéni s rliznymi
sazbami dané&, popf. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a
vySe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V ptipadé, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 04/2024
Délka realizace: 8 tydnli od ptedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokoncené dilo pfevezme na zékladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doru¢ené nejpozdéji tyden pied zahdjenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potiebnych
dokladti. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému uéelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsédny v pireddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny dtivody, pro které dilo odmitl prevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila treti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikaéni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidéd za &innost poddodavatele tak, jako by
ptedmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvéch splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodéavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v¢asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a doruc¢enych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dal$ich urovni dodavatelského fetézce a zavéazat své poddodavatele k plnéni a S§ifeni této
povinnosti téz do nizs§ich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpeénostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
ptedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace
pti éinnosti na stavenisti ve smyslu prislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé urazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou souéinnost na staveni$ti a maji povinnost ptredlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam prislu$né
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postup pouZzitych na stavenisti dle zakona ¢&.
258/2000 Sb., zakona ¢&. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady &.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich ptredpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmériovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdejSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vic¢i v§em osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.
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13.

14.

16.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi ptedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivil stavebnich materialti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za 0jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat prfed zahdjenim praci vyty¢it veskera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$t€¢ ohldsi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zédpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedo$lo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zddost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je v8ak povinen v téchto ptipadech feSit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku

pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povétenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zépisi. Do stavebniho deniku
maji dale opradvnéni provadét zapis povereni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, origindl ptedloZi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.



17. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného

18.

19.

25
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stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovéani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:
kontrole konstrukci a praci dle odst. 13 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V pfipadg, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele. musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZeni lhity.

. Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekézky v postupu provadéni dila zavinil

objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro néslednou fakturaci ceny za dilo.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost

véci ¢i dokumentl nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveni$té nebude pfedano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Staveni$tém jsou i vefejné pFistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylou€it pohyb chodci a vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti staveni$t¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
ptedéni se poznamena i stav piedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do S pracovnich dnti po pfedani dila.

S odevzddnim staveni§té¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poc¢tu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zddné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveni$té¢ do
pivodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekti
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrzovéani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.



Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavre zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Pfipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajiStuje zhotovitel. Néklady
s tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi ptedanymi podklady, je povinen na tuto skuteé¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem ptedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zékladé ptedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkd, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popf. slevu z ceny
nebo jind opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodéavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokonéené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvaddéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovéani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zu€astni vSech dulezitych jednani a dalSich kroki, které se v pribéhu
provadéni dila uskute¢ni.



6.1.

6.2,

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci ptejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné€ terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clinek IX. - odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaruéni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptipad€, Ze prokaze vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takové
zaruéni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstrafiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jinad sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova Eisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V piipadé, Ze nepijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odlivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nékladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhiit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e 7a jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zdkladé
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6.5.

6.6.

6.7.

faktury doloZené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruéeni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V pfipadé, Ze vada nebyla odstranéna v€as (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skute¢nost do t¥i pracovnich dni ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kaZzdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéch plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, Zze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouveé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vy§i stanovené
obecné zévaznym pravnim predpisem.

. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovéni termint odstranéni nedostatkii

a pozadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkt a provedeni pozadavk ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemozZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢&i
poruSeni povinnosti piedlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V piipadg, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (ptedloZzeni seznamu poddodavatelt; plnéni finanénich zavazkd vaci
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.
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V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrZovani
pracovnépravnich piedpistt), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i1 kazdy den trvéani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

Pro uéely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimoiadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napi.
véalka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoZnym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vyss$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vy$§i moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k ptedmétu, cené a dob€ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohodé€, méa strana, kterd se dovolala vys$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozd€ji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v piipad¢, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni Fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute€nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou dafiového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z dvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pieruSeni provadéni dila neni povaZovano za poruseni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.
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Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.d ZZVZ
postupovat pfi vytvafeni zaddvacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zésady socidlné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavéni a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mite takové zasady odpovédného zadavéani dodrzeny z jeho strany 1
ze strany jeho veSkerych subdodavateli.

V ptipadé¢ feSeni sport, které vzniknou na zaklade¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptisludnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupi, pouZitych pii zkouSkach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a ndklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. VyZadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéana za pravné nei¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zptisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, poZarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objcktech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vi¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nékladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlaStnich predpisi upravujicich vykon odborné ¢innosti (zékon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zédkonem ¢. 89/2012 Sb. Ob¢ansky
zakonik.
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Menit nebo doplfiovat text této smlouvy je moné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou f4dné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a Ginnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice & 1/2023. kterou se stanovi postup
Statutdrniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, piispévkovych organizaci zfizenych

mestem Teplice a Méstské policie Teplice pii zad4vani vefejnych zakédzek.

VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovény za veifejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.11.28

11:36:15 +01'00' Datum: 2023.11.28

14:05:29 +01'00'

za zhotovitele: za objednatele:
] Ing. Dagmar Teuschelova
Jednatel spole¢nosti vedouci odboru Zivotniho prostfedi
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