
č. objednatele: 794/OD/2023         č. zhotovitele: 001-2024 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

Článek I. 

Smluvní strany 

Název: Statutární město Teplice 

se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ: 00266621 

DIČ: C00266621 

zastoupené: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucí odboru 
dopravy Magistrátu města Teplice 

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

(dále jen „objednatel“) 

Název: společnost „ sinpps/dip – PD – Lokalita Teplické nádraží“ zastoupená vedoucím 
společníkem „sinpps s.r.o.“ 

sídlo/adresa: Dobrušská 1805/5, Braník, 147 00 Praha 4 

IČ: 625 84 332 

DIČ: CZ62584332 

zastoupený:   

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 85147369/0800 

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33665 

a 



Název: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkr. DIPRO, spol. s r.o. 

sídlo/adresa: Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4 

Provozovna a korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 

IČ: 485 92 722 

DIČ: CZ48592722 

zastoupený:    

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18643 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek II.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně 
technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Nedílnou součástí 
prací je výkon autorského dozoru při realizaci stavby (dále také jako „dílo“). Stavbou se 
rozumí  stavební dílo označené jako – Lokalita Teplické nádraží.   

2. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek dále uvedených zavazuje provést na vlastní 
náklad a odpovědnost pro objednatele dílo způsobem a v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou a to s odbornou péčí a v souladu s legislativou platnou v době plnění. 

3. Součástí předmětu smlouvy jsou rovněž další činnosti a výstupy nezbytné ke 

zpracování díla dle této smlouvy a dále činnosti, jejichž potřeba vyplývá z platných 
právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 
vše v platném znění a dalšími právními předpisy a technickými normami, které se na 
řešenou problematiku vztahují (dále jen „předpisy“). 

4. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 
které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 

v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a 

ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za 

provedené dílo, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 



Článek III.  

Obsah a rozsah díla 

1. Obsah a rozsah díla bude odpovídat územní studii veřejného prostranství Lokalita Teplické 
nádraží, zpracované   

 
 (dále jen „Návrh zadání“).  

2. Dílo bude zpracováno v následujících samostatných fázích: 

Etapa A: Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - Provedení 
veškerých vstupních podkladů, průzkumů, bilancí, posudků, posouzení a 
zaměření nutných pro zpracování požadovaných stupňů projektové 
dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. 

Etapa B: Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení ( 
DUR/DSP) dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho 
prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. 

Etapa C: Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. - Projednání projektové dokumentace s orgány státní 
správy a účastníky řízení včetně podání žádosti na stavební úřad. Správní 
poplatek za vydání společného povolení bude hradit zhotovitel. 

Etapa D:  Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování 
rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
– Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 
183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Etapa E:  Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou 
(Koordinátor BOZP pro přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 
č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích plán BOZP. 

Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání 
objednatelem zhotoviteli PD. 

Etapa G:  Autorský dozor (AD) vykonávaný po dobu realizace díla - Součástí 
předmětu plnění veřejné zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. 
Výkon funkce je předpokládán v rozsahu 1 500 hodin. 



 

Článek IV. 

Podklady pro zpracování díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou  součinnost ve smyslu zajištění potřebných 

podkladů pro zpracování díla. V případě, že některé podklady nebude zhotovitel 

schopen prokazatelně obstarat sám, zajistí je objednatel na základě písemné výzvy 

zhotovitele s uvedeným odůvodněním. 

Základními podklady pro zpracování díla jsou: 

- Územní studii veřejného prostranství Lokalita Teplické nádraží, zpracované  
.   

 

Článek V.  

Způsob zpracování díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s obecně závaznými předpisy, zadávacími podmínkami 
a požadavky objednatele. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou stupních, a to následovně: 

2.1. Finální DUR/DSP (po zapracování připomínek z projednání se zástupci 
inženýrských sítí, dotčených orgánů a zúčastněných stran) bude objednateli předána 
v listinné podobě v počtu 4-ti pare a v elektronické podobě.  

2.2. Dokumentace pro provedení stavby bude předána v listinné podobě v počtu 6-ti pare 

a v elektronické podobě, rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný 
oprávněnou osobou v počtu 1x a soupis prací bez cen v listinné podobě v počtu 1x 
a v elektronické podobě. Elektronická podoba ve formátech: 

Texty v DOC a PDF   

Tabulky a výpočty v XLS 

Výkresy v PDF 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech 
XLS, PDF a XML v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. 

4. Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny 
stavební objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení 
kompletní stavby. 

5.  Pokud bude třeba při některé fázi pořizování dokumentaci upravit, bude upravena bez 
navýšení ceny a bude dodána v počtu vyhotovení dle výše uvedeného. Došlé připomínky 
vyjádření a stanoviska budou v návrhu řešení projektové dokumentace uplatněny a 
vyhodnoceny.  



5. Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody 
smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.  

6. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny díla bez předchozí písemné dohody 
s objednatelem, nemá nárok na jejich úhradu ani změnu sjednaného termínu plnění. 
Jestliže objednatel zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi 
převezme, považují se takto provedená plnění za plnění zahrnutá v předmětu díla a 
nezvyšuje se o ně cena díla. 

 

Článek VI. 

Termíny plnění a podmínky předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli dokončené dílo, tedy všechny jeho fáze dle 
harmonogramu uvedeného v bodu VI.2 této smlouvy. 

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto: 

Etapa A, Etapa B, Etapa C: do 50 týdnů od podpisu smlouvy
  

Etapa D,  Etapa E:  do 12 týdnů od nabytí právní moci 
společného územního a stavebního 
povolení   

Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - 

vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů k projektové dokumentaci 
nejpozději do 48 hodin po odeslání 
objednatelem zhotoviteli PD. 

Zhotovitel se zavazuje k činnosti 
v rámci zadávacího řízení po dobu pěti 
let po dokončení projekčních prací 
během realizace zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby 

Etapa G: po dobu realizace stavby   

  

3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 

4. Objednatel si vyhrazuje v průběhu zpracování díla právo interního projednání v rámci 
své organizace, v případě, že bude nutné přerušit zpracování díla, o této skutečnosti 
objednatel předem písemně vyrozumí zhotovitele. Toto sdělení je považováno za 

přerušení běhu lhůty na zpracování díla. Výsledek interního projednání zhotoviteli zašle 

objednatel písemně, tímto zároveň ukončí přerušení běhu lhůty na zpracování díla. 
Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu 

objednatele. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení 



díla nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil 
provádění díla. 

5. Místem předání  díla je oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, či jiné 
místo na území města Teplice určené zadavatelem. 

6. Dílo bude předáváno postupně po jednotlivých etapách. Na jednotlivé předávané  části 
díla bude objednatelem provedeno přejímací řízení. Řádně ukončené dílo bude 

převzato na základě kontroly věcné a obsahové správnosti do 30 dnů od zahájení 
předávacího řízení. O předání a převzetí díla (i jednotlivých fází, určených k 
samostatnému předání a převzetí) bude sepsán protokol. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele k předání (části) díla písemně nejpozději tři dny před zahájením předávacího  
řízení. 

7.   Vady díla, které budou zjištěny při kontrole je povinen odstranit zhotovitel do 14 dnů od 
oznámení vady. Pokud budou všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci 
předávacího řízení odstraněny do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 
týdnů ode dne zahájení předávacího řízení, považuje se dílo za předané ke dni zahájení 
předávacího řízení. Pokud nebudou  všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci 
předávacího řízení odstraněny do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 
týdnů ode dne zahájení předávacího řízení, považuje se dílo za předané dnem odstranění 
poslední vady, vytčené v rámci této kontroly. Předávací protokol bude podepsán po 
odstranění všech vad, jež budou zjištěny při předávacím řízení.  

8. V případě vyšší moci – živelná pohroma, válka apod. objektivně znemožňující provádění 
prací se prodlužuje termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen 

z takového důvodu přerušit provádění díla. Prodloužení termínu bude provedeno 

dodatkem ke smlouvě. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou, které nebude napraveno ani po písemné 
výzvě ke sjednání nápravy.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v 

případě, že dílo bude prováděno v rozporu s právními předpisy, s touto smlouvou, 

se zadávací dokumentací veřejné zakázky označené " PD – Lokalita 

Teplické nádraží“ a z dalších důvodů, které jsou sjednány v této smlouvě nebo obecně 
stanoveny obecně závaznými předpisy. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro 
účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 40 dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 40 dnů, 

c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 40 
dnů. 

 



Článek VII.  

Cena za dílo 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše 

přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje rovněž 

náklady zhotovitele spojené s účastí na všech jednáních v souvislosti s předmětem 

smlouvy a to včetně nákladů na dopravu a ubytování, též veškeré případné správní 
poplatky, pojištění, daně, cla, apod. 

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla: 

Rozpis nabídkové ceny 

Etapa Aktivita 
Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 

(…%) v 
Kč 

Cena včetně 
DPH v Kč 

A. 

Veškeré vstupní podklady, 
průzkumy, posouzení a 
zaměření 

400 000,- 84 000,- 484 000,- 

B. 

Projektová dokumentace pro 
společné územní a stavební 
řízení ( DUR/DSP) 

1 900 000,- 399 000,- 2 299 000,- 

C. 

Inženýrská činnost pro vydání 
společného územního 
rozhodnutí a stavebního 
povolení 

250 000,- 52 500,- 302 500,- 

D. 

Projektová dokumentace pro 
provedení stavby (DPS), 
vypracování rozpočtu a soupisu 
prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

1 200 000,- 252 000,- 1 452 000,- 

E. Plán BOZP 30 000,- 6 300,- 36 300,- 

F. 
Činnost v rámci zadávacího 
řízení   

20 000,- 4 200,- 24 200,- 

G. 
Autorský dozor – rozsah 1500 

hodin výkonu AD 
1 275 000,- 267 750,- 1 542 750,- 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v 
Kč 

5 075 000,- 1 065 750,- 6 140 750,- 



3. Výše uvedené ceny je možné překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám právních předpisů týkajících se sazeb DPH. 

Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskuteční zdanitelného 
plnění obsahovat jinou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvní ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

 

Článek VIII.  

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení (části) díla bude faktura vystavená 

zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, označení části díla, ke které se vztahuje a přílohou bude kopie 
předávacího protokolu. 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3. O předání a převzetí každé části díla určené k samostatnému převzetí a díla samotného 
bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude závazným podkladem 
pro fakturaci. 

4. Objednatel uhradí cenu za provedené dílo postupně v souladu s převzetím 
jednotlivých fází díla (částí díla určených k samostatnému převzetí). Zhotovitel je 
oprávněn vystavit jednotlivou fakturu nejdříve v den následující po podpisu 
předávacího protokolu. 

5. Vystavená faktura bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení na účet uvedený v 

článku I. této smlouvy. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné 

částky z účtu objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy 
rovněž přesné označení části díla určené k samostatnému převzetí s odkazem na 
předávací protokol této části díla.  Fakturu lze před splatností vrátit zhotoviteli, pokud 
byla vystavena předčasně, pokud neobsahuje požadované náležitosti anebo 
fakturovaná cena neodpovídá sjednané ceně nebo pokud je jinak vadná či chybná. 
Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením nové faktury. 

7.   Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný 
než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 
správci daně. 

 

Článek IX. 

Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zaručuje za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla 
(rozumí se konečné předání celého díla, nikoliv jeho jednotlivých částí).  Zhotovitel 
zejména odpovídá Objednateli za to, že Dílo má v době předání vlastnosti stanovené 



obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na 
provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě a 
oprávněným zájmům objednatele, které lze v souvislosti s Dílem rozumně předpokládat.  

2. V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu, obsahu a rozsahu plnění dle této smlouvy 

a bude vykazovat vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění 
zhotovitelem s tím, že specifikaci námitek vůči kvalitě díla (reklamace) musí zhotoviteli 

sdělit písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, nejpozději však do 

uplynutí záruční doby. 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

4. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit nejpozději do 14 dnů od písemného 

uplatnění námitek objednatelem vůči kvalitě díla, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré odborné 

péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem 

písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

6. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 

smluvní pokuty. 

7. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele ve smyslu 
§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

 

Článek X.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla nejpozději do 14 dnů od písemného 

uplatnění reklamace, stanoví se smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 10 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení se splněním termínů sjednaných pro splnění jednotlivých fází 
(samostatných částí díla určených k předání a převzetí) uvedených v článku VI. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 

Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků uvedených v článku VII.  a  VIII. 

této smlouvy sjednávají účastníci úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným 
právním předpisem. 



4. V případě porušení povinnosti dle článku XIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení 
této povinnosti. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě 

své vůle upustit. 

7. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění 
případné náhrady vzniklé škody v plném rozsahu, přičemž se částka zaplacených 
smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.  

8.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. XI.. 
odst. 11. a 12. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků 
vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- KČ 
za každý den prodlení se splněním povinnosti. 

 

 

Článek XI. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho 

následnými pokyny, ustanoveními vyplývajícími z dohod mezi smluvními stranami a 

bude poskytovat průběžné informace objednateli o stavu rozpracovaného díla. 

2. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování jednotlivých fází díla pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel bude řešení díla průběžně konzultovat s objednatelem dle požadavků 

objednatele a na vyzvání příslušných orgánů veřejné správy, nebo z vlastního podnětu 

se zúčastní pracovních schůzek, na kterých poskytne podklady odpovídající 
rozpracovanosti díla v daném čase a podá k tomu odborný výklad. 

4. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy formou 

výrobních výborů. Výrobní výbory budou svolány s týdenním předstihem 
zhotovitelem. Nedohodnou-li se smluvní strany v průběhu prací jinak, budou probíhat 
nejméně jednou za kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen rovněž v případě potřeby 
organizovat technické konzultace včetně zabezpečení dotčených osob, orgánů veřejné 
správy a organizací. 

5. Zhotovitel díla může pověřit provedením části díla jinou osobu jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) 

má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 



6. Zhotovitel je povinen zabezpečit realizaci díla výlučně pracovníky s odpovídající 
autorizací, kvalifikací a vzděláním, kterých je ke splnění předmětu smlouvy třeba. 
Zhotovitel prohlašuje, že takovými osobami v dostatečném počtu disponuje.  

7. Zhotovitel je povinen si v průběhu provádění díla počínat tak, aby v rámci své činnosti 
nezpůsobil objednateli újmu. 

8. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se 

předmětu díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při kontrole v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly týkající se díla. 

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). 

Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit 
objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

11. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele  předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně 
identifikace těchto poddodavatelů.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. 

 

 

Článek XII.  

Ostatní ujednání 

1. Ve věcech technických zastupuje objednatele: 

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

2. Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: 

          

3. Jakékoliv změny smlouvy je možné provádět pouze na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě. 



4. Vlastnická práva k dílu budou přecházet ze zhotovitele na objednatele postupně 

p ř e d á n í m  j e d n o t l i vých částí díla dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 
Uhrazením ceny díla přechází na objednatele právo dílo užít ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a OZ. 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli na dobu autorskoprávní ochrany 
díla, bez územního omezení a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k 
vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám díla nebo jakékoliv jeho části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn díla a dat vytvořených nebo 
poskytnutých zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně 
práva upravovat a měnit takováto autorská díla. Tato licence zůstane v platnosti během 
celé doby užívání díla a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem 
nebo uživatelem díla, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková 
autorská díla. 

7. Zhotovitel dává objednateli souhlas s tím, aby objednatel zhotovené a předané části 
díla bez omezení rozmnožoval, upravoval a užíval pro veškeré potřeby výkonu státní 
správy a samosprávy např. prezentace na internetu, v médiích, budoucí změny 

dokumentace, pořizování kopií. 

 

Článek XIII.  

Obchodní tajemství a ochrana informací 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné údaje či sdělení ve 
smyslu ustanovení § 1730 OZ a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Tímto ujednáním však není dotčena povinnost 
zhotovitele k ochraně obchodního tajemství a důvěrných údajů či sdělení, které mu budou 
poskytnuty ze strany objednatele. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, 
že takovými důvěrnými údaji a sděleními jsou veškeré informace, poskytnuté 
objednatelem zhotoviteli.  

2. Smluvní strany sjednávají, že povinnost dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy se 
vztahuje i na třetí osoby, kterými plní zhotovitel část předmětu díla. Za dodržení této 
povinnosti odpovídá objednateli přímo zhotovitel. 

 



Článek XIV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
právními předpisy zejména ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním textu smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru 
smluv, jež zajišťuje Objednatel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a dostupnými podklady a je si 

vědom toho, že v průběhu zhotovení díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 

podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti související s předmětem této 

smlouvy a je povinen toto oprávnění na požádání objednateli předložit. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při 
výkonu své činnosti, s limitem plnění, který nebude nižší než 20 000 000,- Kč. 

6. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 

7. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání. 

8. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět, neplní-li druhá smluvní strana 

podstatné povinnosti a hrubě tak poruší ustanovení této smlouvy. S m l o u v u  j e  

m o ž n é  v y p o v ě d ě t  v ž d y  j e n  k e  k o n c i  k o n k r é t n í  e t a p y .  

9. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel 

právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. 

10. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je dále nabídka, kterou zhotovitel podal jako účastník 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, aniž by k ní musela být přiložena. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, 
že si tuto smlouvu včetně její přílohy před jejím podpisem řádně přečetly a jsou 

srozuměny s jejím obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v 

tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 



      Doložka: 

 Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023,    
 kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup    
 Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených  
 městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.   

 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

V Teplicích dne viz elektronický podpis 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne viz elektronický podpis 

_________________________________ __ _________________ 

Statutární město Teplice za společnost „sinpps/dip – PD – Lokalita 

Teplické nádraží“ 

Ing. Milan Slepička  

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města             
Teplice 

 

jednatel „sinpps s.r.o.“ 
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