
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

M:f.f.o/.�6 
57il6.1-2 

Smlouva o dílo 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Sídlo: 

IČ: 

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních : 

ve věcech technických: 

a 

Zhotovitel: 

Jednající/zastoupen: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních : 

ve věcech technických: 

Zápis v OR (nebo ŽR): 

Statutární město Teplice 

Odbor dopravy a životního prostředí MgMT 
Bc. Ivanou Mullerovou, vedoucí odboru DŽP 

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

00266621 

Bc. Ivana Mullerová, vedoucí odboru dopravy a 
životního prostředí, tel. 417510902 

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a 
realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920, 
e-mail: maresova@teplice.cz

VIN Consult s.r.o. 

Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 

496 14 967 

CZ49614967 

zapsána v OR na Městském obchodním soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 21118 



I. Předmět smlouvy a díla

Předmětem smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace na akci „Dopravní 

napojení ul. Kladrubská na silnici 1/13 Teplice - Bílina" včetně technického projednání tak, aby 

byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a 

nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v ,souladu s obecně technickými 

požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - Zajištění veškerých vstupních 

podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutné pro zpracování všech požadovaných stupňů 

projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. 

PD pro územní řízení - Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení dle zákona č. 

183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb. 

Zajištění vydání územního rozhodnutí - Projednání projektové dokumentace s orgány státní 

správy a účastníky územního řízení a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí. 

Žádost o územní rozhodnutí podá zhotovitel jménem zadavatele, tudíž nebude platit správní 

poplatek. 

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - Zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, 

především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace ke stavebnímu 

povolení bude předána v listinné podobě v počtu 4-ři pare. 

Zajištění vydání stavebního povolení - Projednání projektové dokumentace s orgány státní 

správy a účastníky stavebních řízení a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 

Žádost o stavební povolení podá zhotovitel jménem zadavatele, tudíž nebude platit správní 

poplatek. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby - Zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, 

především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace pro provedení stavby 

bude předána v listinné podobě v počtu 6-ti pare a v elektronické podobě 2x na CD nosiči. 

Dokumentace pro zadání stavby - zpracování v souladu se zákonem 137 /2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a jeho prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem 

výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 



Každý stavební objekt bude obsahovat samostatný soupis prací včetně výkazu výměr i kontrolní 

rozpočet. Dokumentace bude obsahovat souhrnný rozpočet na celou stavbu. 

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 

Dokumentace pro zadání stavby bude předána v listinné podobě včetně výkazu výměr a soupisu 

prací v počtu 6-ti pare a v elektronické podobě 2x na CD nosiči. 

Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou (Koordinátor BOZP pro 

přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích plán BOZP 

Autorský dozor stavby - po celou dobu stavby 

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má 

za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou 

shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění 

předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. Dojde ke změně rozsahu 

projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky 

správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného 

uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 

objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 

objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 

v sídle objednatele. 

Projektová dokumentace bude řešit: 

• Dopravní napojení komunikace ul. Kladrubská na silnici 1/13 Teplice Bílina

• Rekonstrukci vozovky

• Odvodnění

• Rekonstrukci veřejného osvětlení

• Střet s vedením VTL plynovodu

• Střet s vedením sdělovacích kabelů

• Clonu proti oslnění



li. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části předmětu plnění a předat objednateli v termínu: 

1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření do 10 týdnů od podpisu smlouvy

2. PD k ÚR vč. podání žádosti o územní rozhodnutí do 15 týdnů od podpisu smlouvy (pokud

budou vzneseny požadavky ze strany dotčených orgánů na doložení dokumentů, jejichž

zajištění bude ovlivňovat uvedený termín, lze po dohodě termín upravit dodatkem ke

smlouvě)

3. PD k SP vč. podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu do 12 týdnů od nabytí

právní moci územního rozhodnutí

4. PD pro provedení stavby a pro zadání stavby včetně plánu BOZP do 8 týdnů od NPM SP

5. Autorský dozor- po dobu realizace stavby

Místem plnění je sídlo objednatele s výjimkou činností, které budou vykonávány na stavbě v rámci 

autorského dozoru. 

Ill. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

cena v Kč bez DPH 

vstupní podklady, průzkumy, 30 000 
posouzení a zaměření 

PD k územnímu řízení 62 000 

zajištění územního rozhodnutí 40 000 

PD ke stavebnímu řízení 75 000 

zajištění stavebního povolení 40 000 

projektová dokumentace pro 42 000 
provedení stavby 
dokumentace pro zadání stavby 30 000 

plán BOZP 20 000 

autorský dozor stavby (paušální 10 000 
částka po dobu realizace stavby) 
Cena celkem 349 000 

DPH 

6 300 

13 020 

8400 

15 750 

8400 

8 820 

6 300 

4 200 

2100 

73 290 

cena v Kč včetně 

DPH 

36300 

75 020 

48400 

90750 

48400 

50 820 

36300 

24 200 

12100 

� 422 290 

I 

I 
I 

I 

I 



2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu

plnění díla.

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů

·· ani jiných vlivů.

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 

dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu -

faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází ( částí

díla sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v

odstavci 1 ..

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla

stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až

po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato

skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí

(samostatné části) díla.

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti

obsažené v§ 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je

objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s

vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na

jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo

příslušnému správci daně.

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

IV. Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 



1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu

o předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díl�. ·:
·, 

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí

jednotlivých částí díla.

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., o

autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci

k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel

není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci

třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a

z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály a nebo jejich části jakkoliv upravit,

měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. licence je

poskytnuta objednateli bezúplatně.

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve

smlouvě , jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v

délce 24 měsíců , minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2.

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu zodpovídá

zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že

stavba byla realizována v souladu s dokumentací.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů

poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit

jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět

díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět

díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele.

S. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má

objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.



6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8

pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného

dokladu po jejím zjištění písemnou formou.

VI. Zajištění závazků - sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného

termínu splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny s DPH z ceny

té části díla s jejímž splněním je zhotovitel v prodlení .

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši

stanovené obecně závazným předpisem.

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení s

odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do

odstranění vady.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené

porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se

vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody

zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

S. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již

dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu, ke kterému

byly pořízeny.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné

pro zhotovení díla.

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené

pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy.



3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci

na staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechný vÍivy na stavbu, které lze

předpokládat.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpočet v cenové úrovni příslušného roku.

S. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu

projektu a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit

bezchybný a bezpečný provoz všech částí stavby}.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav

nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem a v

dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od

smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno

insolvenční řízení.

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě

přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového

dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu

oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba

plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku

zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní

a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční

částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a

právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno.

IX. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem

jeho plnění dle této smlouvy.

2. V případě řešení sporů které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními

stranami se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.



3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí

osobě bez písemného souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.

S. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl

disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné

činnosti {zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody

způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami

všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která

je předmětem této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,

které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu

oprávněnými osobami

3. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají

platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

S. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 0101/16 ze dne 19.2.2016 a

uzavřena na základě usnesení Rady města č.1041/15 ze dne 18.12.2015.

OG.OC.?oJ{{'V Praze dne ........................... . 

jednatel společnosti 

. , 1 3 -05- 2016 
V Tephc1ch dne .................... . 

.........

za objednatele: 

Bc. Ivana MUiierová 

vedoucí odboru dopravy a životpího prostředí 




