Smlouva o dilo

&. objednatele: 163/0ZP/2024 &. zhotovitele: 005/2024

uzaviena mezi t€émito smluvnimi stranami

Objednatel:

Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitfnich predpisii: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru

sidlo:
ICO:
DIC:
bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

ve vécech technickych:

technicky dozor objednatele (

zivotniho prostifedi Magistratu mésta Teplice
nam. Svobody 2, Teplice 415 95

002 66 621

CZ002 66 621

KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
Zivotniho prostredi ,

Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.

TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o pfedani a ptevzeti
stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Ini. Ondrej Matgjka, F

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:
sidlo:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

zépis v OR (nebo ZR) :

STOSTAY s.r.o.

Probostovska 1972, 415 02 Teplice

250 32 437

CZ25032 437

Raiffeisenbank, a.s. Teplice, €. 0. 632378028/5500
e-mail:stostav(@stostav.cz

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ve vécech realizace a predani dila:

C 13497 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem



[a—

Clének I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne.11.03.2024.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,Vybudovani a

rekonstrukce ploch pro kontejnerové stani v Teplicich — ul. Bilinska“, ,,Vybudovani a
rekonstrukce ploch pro kontejnerové stani v Teplicich — ul. Bratislavska™ , ,,Vybudovéni a
rekonstrukce ploch pro kontejnerové stani v Teplicich — ul. Jungmannova®, ,,Vybudovéani a
rekonstrukce ploch pro kontejnerové stani v Teplicich — ul. Spojeneckd®, ,,Vybudovani a
rekonstrukce ploch pro kontejnerové stani v Teplicich — ul. Krajni* a ,,Rekonstrukce plochy
pro kontejnerova stani v ul. Kpt. JaroSe v Teplicich® zpracované projekéni kancelati: NE2D
Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, 434 01 Most.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovéany za souéast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a na své nebezpeéi pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k faddnému zhotoveni stavby s ndzvem ,Vystavba
novych kontejnerovych stini“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo®).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zékony, piedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zatizeni), atestli materidlil a
vyrobkd, prohldSeni o shodach, zaruénich listd, atd.

Zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vyty&eni a o neporusenosti pii jejich zp&tném piedani spraveim.

Geodetické zaméreni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soutfadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Geometricky plan — pouze u stanovist’, kde je to uvedeno v soupisu praci.

Zajisténi zvlaStnitho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéni a uhrazeni ptisluSnych spravnich poplatki, zajisténi ptechodného
dopravniho znadeni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:
Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.




Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouZiti je
schvéleno v CR.

Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pti dodrZzeni obecné platnych
pravnich predpist a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky vramci obecné zdvaznych pravnich
ptedpisii a dalSich norem EU. JestliZze neexistuje Zaddn4 takovd norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat poZzadavky uznévané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidlii, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho souasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a ptedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢&i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén navrhovat takové feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provédény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organii
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakézky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti plisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouveé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obe strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.



L.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zaddvaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokonéenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.337.249,12 K¢
DPH 21 % 280.822.31 K&
Cena dila celkem vé. DPH 1.618.071,43 K¢

DPH bude t¢tovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani ¢asteéné pouzZivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s €innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozZno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu ptedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZzadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a piedloZi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany kalendatni rok.

Po odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢éi ndhradu vynaloZenych néklad. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoétu, budou
z celkové ceny dila odeéteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze mé zajiStény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené préace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
darfiovych doklad zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisti skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
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pracovnich dnti datiovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vZdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost darfiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vys$i 10% ceny dila bez DPH a to z dafiovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetné dariového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka ¢astka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vys$i 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o predani a prevzeti. Pokud nebyly ptfi protokolarnim ptedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Darové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zédkona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zévaznych predpisti.

. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na dafovém dokladu plnéni s rliznymi
sazbami dané, popf. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zékon
nestanovi jinak.

V pripadé, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 04/2024
Délka realizace: 26 tydni od predani staveniste

. Objednate] se zavazuje, Ze fadné dokoncené dilo pfevezme na zékladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doru¢ené nejpozdéji tyden pied zahdjenim piedavaciho fizeni po dokonéeni a
uspé€$ném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a ptedani vSech potfebnych
dokladi. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pied
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokongeno a pfedano. Dilo se povazuje za dokonéené, je-li
ptedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pifevezme na zakladé
protokolu o ptedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny dlivody, pro které dilo odmitl ptevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pfed zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikaéni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodéavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prib&hu provadéni dila na Zadost objednatele & TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli véetné
identifikace té€chto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finannich zavazki svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a doruenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizSich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
predpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe€nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislu§nych ustanoveni Zékoniku prace, v platném znéni a
je povinen =zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni té€chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipad€ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordindtorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveni$ti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam prislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupii pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady €.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisti, zejména zékona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jSich predpist, (se zvla$tnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoéinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich ptedpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnévani
cizincl), a to vici viem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nepouZzije materidly, o kterych je v dob€ jejich
uziti zndmo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi pfedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivl stavebnich materiald na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
néapravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouZiti nezbytnd podle ptisluSnych predpist.

Skody a ztréty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezuéastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovidé zhotovitel a je povinen takové Ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vi¢i objednateli vyvinit jen priikazem, Ze Zddnd ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vyty€it veSkerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniS$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveni§té¢ ohldsi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
proveést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pradvo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je v8ak povinen v téchto ptipadech feSit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku

ptevzeti stavenis$té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenévat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpisi. Do stavebniho deniku
maji déale opradvnéni provadét zdpis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, origindl pfedlozi zhotovitel pii ptejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.



17. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného

18.

O

20.

Dl

22.

stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V pripadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhiity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provéadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozZstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pti provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumenti nebo pokynii ptevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenis$té nebude piedano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Staveni§tém jsou i vetejné pfistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylouéit pohyb chodcl a vozidel. V pfipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti staveni$té¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme staveniSté od objednatele formou zépisu, v zapise o
ptedani se poznamené i stav preddvaného stavenis§té. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dni po predani dila.

S odevzdanim staveni§t¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenis§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést staveni$té¢ do
plivodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovéni a uzivani objektti
zatizeni staveni$té (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovéni a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkéch (cenach) dila.



o

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady
s tim spojen€ jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni§té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Pfedani a p¥evzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem predani.

Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzZeni zaruéni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimé, obsahuje
zapis prohlaSeni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmité-li dodévku prevzit, sepiSe
se zéapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pirevzeti dila pro zévady, jejichz ptvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm piedal. Zhotovitel je v§ak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahdjeni praci védé€l nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmeén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovéni. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zudastni vech dileZitych jednani a dalSich kroku, které se v priibéhu
provéadeéni dila uskuteéni.

Zjisti-1i objednatel pti ptedéani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmeci pfejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebranici jeho uzivéni, uvede je do pifedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pti



6.1.

6.2.

predani je objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. - odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaruéni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdéani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, Ze prokaZe vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovéanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila je 60 mésict a zadina béZet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobku,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba v8ak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazd4 reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné posStou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklama¢ni vada bude zhotovitelem odstran&na dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V piipadé, Ze neptijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady sodivodnénim a s predb&Znym vyéislenim
nékladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnt od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodateéné prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené poloZzkovym vy¢islenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle €¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna v¢as ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
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6.7.

reagovat na upozornéni na tuto skuteénost do t# pracovnich dnli ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zéruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéch plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni (pfedéni a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazkt ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit iroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim pfedpisem.

. V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovéni terminti odstranéni nedostatkt

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatki a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé€ na jeji Zadost stavebni denik.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢€l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedloZzeni seznamu poddodavatelti; plnéni finanénich zévazkl viéi
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢& za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrZovani
pracovnépravnich predpisti), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.
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Clanek XI. - Vy$8i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimofadné, nepfedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které¢ nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napt.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vy$§i moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vy$si moci, pozadda druhou stranu o
Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen€ a dob€ plnéni. Pokud v takovém ptipade nedojde
k dohodé€, mé strana, kterd se dovolala vy$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
v8ak do mé&sice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥adné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipad€, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skuteénost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
thradou datiového dokladu del§im, nez 30 dnt ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZzovano za poruseni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle €l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
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Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné¢ odpovédného zadavéni a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, Ze bude pti plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zdsady odpovédného zadavani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veSkerych subdodavateli.

V ptipadé feSeni spori, které vzniknou na zékladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o ptipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupli, pouZzitych pii zkouskach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po piedbéZzném upozormnéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkousky nese ve sporu neuspés$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za $kody zplisobené
pii provozni Cinnosti, kterda pokryva dostate¢né rizika spojend se $kodami vSeho druhu,
zplsobenymi na majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Urazem, pozdrem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfic¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladua insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinamé

potrestan podle zvlastnich piedpisit upravuyjicich vykon odbormé <¢innosti (zakon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéjemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zékonem ¢&. §9/2012 Sb. Ob¢ansky
zakonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkil, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a u€innosti dnem
zveiejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.
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4. Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad® usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutdarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych
méstem Teplice a Mé&stské policie Teplice pii zad4vani vefejnych zakazek.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2024.03.21
12:31:32 +01'00"

Datum: 2024.03.22
09:19:25 +01'00'

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelova
vedouei odboru Zivotniho prostiedi
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