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Smlouva o dilo

¢. objednatele: 162/0D/2024 ¢. zhotovitele: 006/2024

uzaviena mezi t€émito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zékladé¢ vnitinich predpisi: Ing. Ing. Milanem Slepi¢kou, vedoucim odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

ICO: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednédni: ve vécech smluvnich Ing. Milan Slepic¢ka, vedouci odboru
dopravy ,

ve vécech technickych: Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.
417 510 725

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondej Matéjka, || | |  GcN:

Zhotovitel: STOSTAV s.r.o.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Probostovska 1972, 415 02 Teplice

ICO: 25032 437

DIC: CZ25032 437

bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s. Teplice, ¢. 0. 632378028/5500

e-mail:stostav@stostav.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych
ve v€cech realizace a ptedani dila:

zépis v OR (nebo ZR) : C 13497 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne.11.03.2024.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Oprava plochy p .p. €.

2943/18 v ul. Jugoslavska™ zpracované projekéni kancelati: Rapid Most spol. s r.o., Mars.
Rybalka 1020, 434 01 Most.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Predmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek pottebnych k fddnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Ul. Jugoslavska
II. etapa — opravy plochy u garazi“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

Zajisténi veskerych dokladid poZadovanych zdkony, ptedpisy a zadavatelem, ptedepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materiald a
vyrobkdu, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyéeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v&etné protokolu o
jejich vytyceni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predéani spraveiim.

Geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosiéi dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zéborl, uzavirek, atd.),
zpracovéni DIO, projednani a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakéazky.

Zhotovitel garantuje, Ze ptedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zatizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZzaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémd.

VSechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pfi dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
ptedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

— Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych prévnich
ptedpisi a dalSich norem EU. JestliZze neexistuje Zddn4a takovéa norma, materidly a zpracovéni
budou spliiovat pozadavky uzndvané narodni normy.




Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a doddvanych materidld, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho souéasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpisd, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsény a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové €asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek &i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel v8ak neni opradvnén navrhovat takovéd feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Préce budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych orgéni
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim piesné zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krome¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou souéasti piedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zékonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpodet je
zpracovén v rozsahu zaddvaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré nédklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokonéenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materidld a doddvek.

Cena dila bez DPH 518.889,34 K¢
DPH 21 % 108.294.76 K¢&
Cena dila celkem v¢. DPH 627.184,10 K¢

DPH bude Gétovéna dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlaSuje, Ze predmét plnéni nebude ani CésteCné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
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2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pti vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
ptiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipad€¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedloZi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v pFisluiné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nédhradu vynalozenych nékladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zékonem o zadévani vetejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti polozkového rozpoétu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clinek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostfedky na dhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zélohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
darfiovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupisi skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skute€né provedenych praci ptfedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni dafiovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafiovych dokladi je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruéeni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vys$i 10% ceny dila bez DPH a to z dafilovych dokladu nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetn€ datiového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka &éastka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim
ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o ptedani a ptevzeti. Pokud nebyly pti protokoldrnim predani dila zjistény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladée faktury vystavené zhotovitelem.

Dariové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych piedpist.

Jsou-li soudésti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s raznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a



vySe dan€ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V piipadé, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznaéenim vad. Pro novou
fakturu b&zi nova lhita splatnosti.

Clinek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
zahgjeni stavby: 3.6.2024
termin realizace dila: max. do 15.7.2024

Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokoncené dilo prevezme na zédkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doru€ené nejpozdéji tyden pred zahajenim preddavaciho fizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potfebnych
dokladt. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou €ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a priedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
ptedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a ptevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zikladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalit€¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dotenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢€asti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pied zah4jenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za ¢&innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢&ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvéach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prib&hu provadéni dila na Z&dost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavatelti.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné pln€ni finanénich zévazkli svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a doruéenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakdzky, a to vZdy do 10 pracovnich dni od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoZznou povinnost do
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dal§ich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do niz§ich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, pozéarni a ekologické
ptedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeénosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace
pfi ¢innosti na staveni$ti ve smyslu pfislu§nych ustanoveni Zékoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahmuto v cené dila. V ptipadé urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
vesSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu  praci a seznam pfislusné
pfiméfenych rizik plynoucich zpracovnich postupi pouZitych na stavenisti dle zdkona ¢&.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢&.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zadkona ¢&.
262/2006 Sb., zédkonik préace, ve znéni pozde€jSich predpisi, (se zvla§tnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpoéinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich piedpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vi¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné€ tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych piedpisu.

ékody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne predéni stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za U4jmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodl nedostate¢ného obnoveni pliivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii€i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zddnd jma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pted zahajenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
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jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na stavenist€ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté€. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pfi pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to aZ do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahgjeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovéani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zeyména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto élanku

ptevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila ptekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zadkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pti nakladéni s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen p¥i provadéni praci neprodlené upozomnit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokyni pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. - Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$t€¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude ptedano prosté prav ttetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze Gplné
vyloucit pohyb chodcii a vozidel. V pfipadé prodleni s pfedanim staveni$té ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenis§té¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenist€ od objednatele formou zapisu, v zapise o
ptedani se poznamend i stav pteddvaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni§té¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pfedani dila.

S odevzdanim staveni§t€¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poétu 2 pare.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté¢ do
pivodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekti
zatizeni staveni$t€ (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkéach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisté€ni vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSt€. Tyto Udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skuteénost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Pfed4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfejimce dila nejméné tyden pied
terminem ptedani.

Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélki, dohodnuté lhtity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zéruéni lhiity, doby apod.). Nedos$lo-li k
dohodé, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢&i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zéapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.



Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opradvnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm predal. Zhotovitel je viak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pfi zahdjeni praci vé€dél nebo vé€dét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nesprdvné udaje, na zadkladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skuteéného provedeni, veSkeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly prispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroku, které se v prib&hu
provadeéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel pti pfedéni a pfevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebrénici jeho uzivani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovidé za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a predanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdéni dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porudenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad€é, Ze prokaZe vznik vady zésahem tfeti osoby,
neodbornym provozovéanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozoméni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésici a zacind béZet ode dne ptrevzeti dila objednatelem. U vyrobka,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu. Takova

zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:



6.1.

6.2.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhuty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dntt od e-mailového

6.4.

5.5

6.6.

01 %

doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V piipadé€, Ze neplijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznini vady sodivodnénim a s pfedbéZznym vy¢&islenim
nékladl na odstranéni této vady zaslat doporuené objednateli ve lhiité¢ uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin. a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zékladé
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V pfipadé, Ze vada nebyla odstranéna véas ( dle bodu 6.3. tohoto Elanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skute€nost do tii pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zépis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokon&eni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouve, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouveé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zadvaznym pravnim piedpisem.

.V piipad¢€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovéni terminti odstranéni nedostatkti

a pozadavkd na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavki ve vys$i 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zéstupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku &i
poruSeni povinnosti pfedloZit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V piipad€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedloZzeni seznamu poddodavateld; plnéni finanénich zavazk( vuéi
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipad¢, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrZovani
pracovnépravnich pfedpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

Pro Ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napt.
véalka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoZnym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vy$§i moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob€ plnéni. Pokud v takovém ptipad€ nedojde
k dohodé, mé strana, kterd se dovolala vys$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miZze objednatel zejména v piipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute€nost pisemné€ upozornén objednatelem, a to do 7 dntl od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminiim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,
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Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou dariového dokladu del§im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti dariového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢él. X. tim neni dot&eno.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonévat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zaddvacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zdsady odpovédného zadavéni dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V piipadé feSeni spori, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pti zkouskach, si mlze kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkousky nese ve sporu neuspé$na
strana. VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neuéinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pfi provozni Einnosti, ktera pokryva dostate¢né rizika spojena se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi tirazem, poZarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfiCemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za $kodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze viiéi jeho majetku neprobihd insolvenéni tizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlastnich predpisi upravuyjicich vykon odborné <¢innosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

. Vzdjemné vztahy smluvnich stran se ¥di touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadn& potvrzeny a podepsény k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprdvnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zveiejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

. Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé usneseni Rady mé&sta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice & 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu meésta Teplice, pfispévkovych organizaci zfizenych
méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakézek.

. V8echny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovény za vefejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum:
2024.03.22
09:54:23 +01'00'

............................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Milan Slepicka
_ vedouci odboru dopravy
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