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SMLOUVA O DÍLO 
 
č. smlouvy objednatele: 4/KT/2024    č. smlouvy zhotovitele: 24-06 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

Článek I.  

Smluvní strany 

 

Název:  Statutární město Teplice 

se sídlem:  Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:  00266621 

DIČ:  CZ00266621 

zastoupené:  Ing. Martinou Karlovou - vedoucí odboru 
kanceláře tajemníka Magistrátu města Teplice 

bankovní spojení:  226501/0100  

(dále jen „objednatel“) 

 

Název:   PS projekty spol. s r.o.                     

sídlo/adresa:   14. října 291/4, 415 01 Teplice     

IČ:    25423126  

DIČ:    CZ25423126   

zastoupený:     

 bankovní spojení:  Fio banka, a.s., č.ú. 2700193877/2010    

zápis v OR (nebo ŽR) :  u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17432  

(dále jen „zhotovitel“) 



2 
 

 

Článek II.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně technického 
projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Nedílnou součástí prací je výkon 
autorského dozoru při realizaci stavby (dále také jako „dílo“). Stavbou se rozumí  stavební dílo 
označené jako – Rekonstrukce vstupních prostor Magistrátu města Teplice, exteriér a interiér.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek dále uvedených zavazuje provést na vlastní náklad 
a odpovědnost pro objednatele dílo způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a to s 
odbornou péčí a v souladu s legislativou platnou v době plnění. 

3. Součástí předmětu smlouvy jsou rovněž další činnosti a výstupy nezbytné ke zpracování díla 
dle této smlouvy a dále činnosti, jejichž potřeba vyplývá z platných právních předpisů, zejména 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb ve znění pozdějších předpisů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy a 
technickými normami, které se na řešenou problematiku vztahují (dále jen „předpisy“). 

4. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou 
však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené 
ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo, a to ve výši 
a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Článek III.  
Obsah a rozsah díla 

1. Obsah a rozsah díla bude řešit rekonstrukci vstupní haly a prostoru podatelny Magistrátu města 
Teplice, nám. Svobody 2, Teplice, rekonstrukci prostor a plochy před radniční frontou – nám. 
Svobody a ul. U radnice, Teplice. Řešení bude v  souladu s podkladovou dokumentací pro 
zpracování projektu Rekonstrukce vstupních prostor Magistrátu města Teplice/exteriér_interiér, 
zpracovanou ateliérem MISE s.r.o., J. K. Tyla 1096, Teplice..    

2. Dílo bude zpracováno v následujících samostatných fázích: 

A. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - Provedení veškerých vstupních 
podkladů, průzkumů, bilancí, posudků, posouzení a zaměření nutných pro zpracování 
požadovaných stupňů projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. 

B. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení ( DUR/DSP) dle zákona č. 
183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

C. Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. - 
Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení včetně podání 
žádosti na stavební úřad. Správní poplatek za vydání společného povolení bude hradit zhotovitel. 

D. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, soupisu stavebních 
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prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – Zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, 
především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů.  
Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich 
části u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním 
výboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat 
dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací.  

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti 
ověřené DSP.  

V dokumentaci pro provedení stavby zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů 
požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Předmět realizace stavebních prací bude popsán 
jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřující účel zamýšleného použití. 

Samostatně bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen „soupis prací“) nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní 
soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis 
prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.  

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS ke dni 
zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do 
užité cenové soustavy.  

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového 
množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Položkový rozpočet nebude obsahovat 
agregované položky.   

V dokumentaci budou určeny druhy a počty zkoušek, revizí, měření, posudků apod., v rozsahu 
dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a 
standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

Dokumentace bude obsahovat souhrnný rozpočet na celou stavbu. 

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 

E. Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou (Koordinátor BOZP pro 
přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích plán BOZP. 

F. Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové 
dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli PD. 

G. Autorský dozor (AD) vykonávaný po dobu realizace díla - Součástí předmětu plnění veřejné 
zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. Výkon funkce je předpokládán v rozsahu 100 
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hodin.  

         Výkonem funkce AD se rozumí zejména:  

� autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

� účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,  

� kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,  

� posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,  

� účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude 
vyzván,  

� účast na KD (předpoklad 1 - 2x týdně), účast na odevzdání a převzetí stavby a na 
kolaudaci, pokud bude objednatelem vyžadována.  

 

Článek IV. 
Podklady pro zpracování díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou  součinnost ve smyslu zajištění potřebných 
podkladů pro zpracování díla. V případě, že některé podklady nebude zhotovitel schopen 
prokazatelně obstarat sám, zajistí je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele s 
uvedeným odůvodněním. 

 

Článek V.  
Způsob zpracování díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s obecně závaznými předpisy, zadávacími podmínkami a 
požadavky objednatele. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou stupních, a to následovně: 

2.1. Finální DUR/DSP (po zapracování připomínek z projednání se zástupci inženýrských sítí, 
dotčených orgánů a zúčastněných stran) bude objednateli předána v listinné podobě v 
počtu 4 pare. 

2.2. Dokumentace pro provedení stavby bude předána v listinné podobě v počtu 6-ti pare a v 
elektronické podobě, rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný oprávněnou 
osobou v počtu 1x a soupis prací bez cen v listinné podobě v počtu 1x a v elektronické 
podobě. Elektronická podoba ve formátech: 

Texty v DOC a PDF   

Tabulky a výpočty v XLS 

Výkresy v PDF 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a 
XML v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. 

4. Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 
objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 
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5.  Pokud bude třeba při některé fázi pořizování dokumentaci upravit, bude upravena bez navýšení 
ceny a bude dodána v počtu vyhotovení dle výše uvedeného. Došlé připomínky vyjádření a 
stanoviska budou v návrhu řešení projektové dokumentace uplatněny a vyhodnoceny.  

5. Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních 
stran, a to formou dodatku k této smlouvě.  

6. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nemá 
nárok na jejich úhradu ani změnu sjednaného termínu plnění. Jestliže objednatel zhotovitele k 
jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená plnění 
za plnění zahrnutá v předmětu díla a nezvyšuje se o ně cena díla. 

 

Článek VI. 
Termíny plnění a podmínky předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli dokončené dílo, tedy všechny jeho fáze dle 
harmonogramu uvedeného v bodu VI.2 této smlouvy. 

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto: 

fáze A, fáze B, fáze C: do 32 týdnů od podpisu smlouvy  

fáze D,  fáze E:  do 6 týdnů od oznámení NPM SP 
stavebním úřadem   

fáze F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - 
vypracování odpovědí na dotazy účastníků 
k projektové dokumentaci nejpozději do 
48 hodin po odeslání objednatelem 
zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje 
k činnosti v rámci zadávacího řízení po 
dobu pěti let po dokončení projekčních 
prací během realizace zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby 

fáze G: po dobu realizace stavby   

  

3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 

4. Objednatel si vyhrazuje v průběhu zpracování díla právo interního projednání v rámci své 
organizace, v případě, že bude nutné přerušit zpracování díla, o této skutečnosti objednatel 
předem písemně vyrozumí zhotovitele. Toto sdělení je považováno za přerušení běhu lhůty na 
zpracování díla. Výsledek interního projednání zhotoviteli zašle objednatel písemně, tímto 
zároveň ukončí přerušení běhu lhůty na zpracování díla. Zhotovitel je povinen přerušit provádění 
díla na základě písemného pokynu objednatele. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě 
pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

5. Místem předání  díla je oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, či jiné místo na 
území města Teplice určené zadavatelem. 

6. Dílo bude předáváno postupně po jednotlivých fázích. Na jednotlivé předávané  části díla bude 
objednatelem provedeno přejímací řízení. Řádně ukončené dílo bude převzato na základě 
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kontroly věcné a obsahové správnosti do 30 dnů od zahájení předávacího řízení. O předání 
a převzetí díla (i jednotlivých fází, určených k samostatnému předání a převzetí) bude sepsán 
protokol. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání (části) díla písemně nejpozději tři 
dny před zahájením předávacího  řízení. 

7.  Vady díla, které budou zjištěny při kontrole je povinen odstranit zhotovitel do 14 dnů od oznámení 
vady. Pokud budou všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci předávacího řízení odstraněny 
do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 týdnů ode dne zahájení předávacího 
řízení, považuje se dílo za předané ke dni zahájení předávacího řízení. Pokud nebudou  všechny 
vady, vytčené při kontrole díla v rámci předávacího řízení odstraněny do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení, nejdéle však do 6 týdnů ode dne zahájení předávacího řízení, považuje se dílo za 
předané dnem odstranění poslední vady, vytčené v rámci této kontroly. Předávací protokol bude 
podepsán po odstranění všech vad, jež budou zjištěny při předávacím řízení.  

8. V případě vyšší moci – živelná pohroma, válka apod. objektivně znemožňující provádění prací se 
prodlužuje termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen z  takového  
důvodu přerušit provádění díla. Prodloužení termínu bude provedeno dodatkem ke smlouvě. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou, které nebude napraveno ani po písemné výzvě ke 
sjednání nápravy.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že dílo 
bude prováděno v rozporu s právními předpisy, s touto smlouvou a z dalších důvodů, které 
jsou sjednány v této smlouvě nebo obecně stanoveny obecně závaznými předpisy. Odstoupení 
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za 
podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 40 dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 40 dnů, 

c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 40 dnů. 

 

Článek VII.  
Cena za dílo 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše přípustná, 
obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje rovněž náklady zhotovitele 
spojené s účastí na všech jednáních v souvislosti s předmětem smlouvy a to včetně nákladů 
na dopravu a ubytování, též veškeré případné správní poplatky, pojištění, daně, cla, apod. 

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla: 

Rozpis nabídkové ceny 

fáze Aktivita Cena bez DPH 
v Kč 

DPH (…%) 
v Kč 

Cena včetně DPH 
v Kč 

A. 
Veškeré vstupní podklady, 
průzkumy, posouzení a zaměření 65.000,- 13.650,- 78.650,- 

B. 
Projektová dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení ( 
DUR/DSP) 

493.000,- 103.530,- 596.530,- 
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C. 
Inženýrská činnost pro vydání 
společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 

20.000,- 4.200,- 24.200,- 

D. 

Projektová dokumentace pro 
provedení stavby (DPS), 
vypracování rozpočtu a soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

250.000,- 52.500,- 302.500,- 

E. Plán BOZP 7.000,- 1.470,- 8.470,- 

F. Činnost v rámci zadávacího řízení   9.500,- 1.995,- 11.495,- 

G. 
Autorský dozor – rozsah 100 hodin 
výkonu AD 93.500,- 19.635,- 113.135,- 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč 938.000,- 196.980,- 1.134.980,- 

 

3. Výše uvedené ceny je možné překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám právních předpisů týkajících se sazeb DPH. Pokud zákonná 
úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskuteční zdanitelného plnění obsahovat jinou 
sazbu, připočte zhotovitel ke smluvní ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu. 

 

Článek VIII.  
Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení (části) díla bude faktura vystavená zhotovitelem, 
která bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
označení části díla, ke které se vztahuje a přílohou bude kopie předávacího protokolu. 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3. O předání a převzetí každé části díla určené k samostatnému převzetí a díla samotného bude 
smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude závazným podkladem pro fakturaci. 

4. Objednatel uhradí cenu za provedené dílo postupně v souladu s převzetím jednotlivých fází 
díla (částí díla určených k samostatnému převzetí). Zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivou 
fakturu nejdříve v den následující po podpisu předávacího protokolu. 

5. Vystavená faktura bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení na účet uvedený v článku 
I. této smlouvy. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy rovněž 
přesné označení části díla určené k samostatnému převzetí s odkazem na předávací protokol 
této části díla.  Fakturu lze před splatností vrátit zhotoviteli, pokud byla vystavena předčasně, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti anebo fakturovaná cena neodpovídá sjednané ceně 
nebo pokud je jinak vadná či chybná. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením nové 
faktury. 
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7.   Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 
zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 

 

Článek IX. 
Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zaručuje za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (rozumí se 
konečné předání celého díla, nikoliv jeho jednotlivých částí).  Zhotovitel zejména odpovídá 
Objednateli za to, že Dílo má v době předání vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. 
vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve Smlouvě a oprávněným zájmům objednatele, které lze v souvislosti s 
Dílem rozumně předpokládat.  

2. V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu, obsahu a rozsahu plnění dle této smlouvy a bude 
vykazovat vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem s tím, že 
specifikaci námitek vůči kvalitě díla (reklamace) musí zhotoviteli sdělit písemně bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vady zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

4. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit nejpozději do 14 dnů od písemného uplatnění 
námitek objednatelem vůči kvalitě díla, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání 
nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím nevhodných podkladů poskytnutých 
objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem písemně upozornil, ale ten 
na jejich použití trval. 

6. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty. 

7. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele ve smyslu § 159 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Článek X.  
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla nejpozději do 14 dnů od písemného uplatnění 
reklamace, stanoví se smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

2. V případě prodlení se splněním termínů sjednaných pro splnění jednotlivých fází 
(samostatných částí díla určených k předání a převzetí) uvedených v článku VI. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků uvedených v článku VII.  a  VIII. této smlouvy 
sjednávají účastníci úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem. 
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4. V případě porušení povinnosti dle článku XIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku závazku 
zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných 
ustanovení smlouvy. 

6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své vůle 
upustit. 

7. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění případné 
náhrady vzniklé škody v plném rozsahu, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše 
náhrady škody nezapočítává.  

8.   V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. XI.. odst. 11. a 
12. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 
poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- KČ za každý den 
prodlení se splněním povinnosti. 

 

 

Článek XI. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho následnými 
pokyny, ustanoveními vyplývajícími z dohod mezi smluvními stranami a bude poskytovat 
průběžné informace objednateli o stavu rozpracovaného díla. 

2. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování jednotlivých fází díla pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel bude řešení díla průběžně konzultovat s objednatelem dle požadavků objednatele 
a na vyzvání příslušných orgánů veřejné správy, nebo z vlastního podnětu se zúčastní 
pracovních schůzek, na kterých poskytne podklady odpovídající rozpracovanosti díla v daném 
čase a podá k tomu odborný výklad. 

4. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy formou 
výrobních výborů. Výrobní výbory budou svolány s týdenním předstihem zhotovitelem. 
Nedohodnou-li se smluvní strany v průběhu prací jinak, budou probíhat nejméně jednou za 
kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen rovněž v případě potřeby organizovat technické 
konzultace včetně zabezpečení dotčených osob, orgánů veřejné správy a organizací. 

5. Zhotovitel díla může pověřit provedením části díla jinou osobu jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit realizaci díla výlučně pracovníky s odpovídající autorizací, 
kvalifikací a vzděláním, kterých je ke splnění předmětu smlouvy třeba. Zhotovitel prohlašuje, 
že takovými osobami v dostatečném počtu disponuje.  

7. Zhotovitel je povinen si v průběhu provádění díla počínat tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil 
objednateli újmu. 

8. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 
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9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při kontrole v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a 
to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly týkající se díla. 

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 
však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje 
poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část 
díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

11. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele  předložit kompletní 
seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

 

Článek XII.  
Ostatní ujednání 

1. Ve věcech technických zastupuje objednatele: 

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

Kontaktní osoba: Simona Zajícová, referent oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

2. Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: 

 

3. Jakékoliv změny smlouvy je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody 
smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě. 

4. Vlastnická práva k dílu budou přecházet ze zhotovitele na objednatele postupně p ř e d á n í m  
j e d n o t l i vých částí díla dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 
Uhrazením ceny díla přechází na objednatele právo dílo užít ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a OZ. 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, bez 
územního omezení a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám díla nebo jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn díla a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem, jež podle 
právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto autorská 
díla. Tato licence zůstane v platnosti během celé doby užívání díla a bude opravňovat jakoukoli 
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osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem díla, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit 
dalším osobám taková autorská díla. 

7. Zhotovitel dává objednateli souhlas s tím, aby objednatel zhotovené a předané části díla bez 
omezení rozmnožoval, upravoval a užíval pro veškeré potřeby výkonu státní správy a 
samosprávy např. prezentace na internetu, v médiích, budoucí změny dokumentace, pořizování 
kopií. 

8.  Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu  zákona a 
prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové  
zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů. 
Zhotovitel se dále zavazuje po provedení díla spolu s konečnou fakturou předložit Objednateli jako 
zadavateli veřejné zakázky čestné prohlášení o tom, že byly v průběhu provádění díla naplněny a 
dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů  povinnosti odpovídající dodržení 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.  

 

Článek XIII.  
Obchodní tajemství a ochrana informací 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné údaje či sdělení ve smyslu ustanovení § 
1730 OZ a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Tímto ujednáním však není dotčena povinnost zhotovitele k ochraně obchodního 
tajemství a důvěrných údajů či sdělení, které mu budou poskytnuty ze strany objednatele. Pro 
odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že takovými důvěrnými údaji a sděleními jsou 
veškeré informace, poskytnuté objednatelem zhotoviteli.  

2. Smluvní strany sjednávají, že povinnost dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy se vztahuje i na 
třetí osoby, kterými plní zhotovitel část předmětu díla. Za dodržení této povinnosti odpovídá 
objednateli přímo zhotovitel. 

 

Článek XIV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými právními 
předpisy zejména ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 183/2006 
Sb., stavebním zákonem. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu 
smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s a dostupnými podklady a je si vědom toho, že v průběhu 
zhotovení díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti související s předmětem této smlouvy 
a je povinen toto oprávnění na požádání objednateli předložit. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu své 
činnosti, s limitem plnění, který nebude nižší než 2 000 000,- Kč. 
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6. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 

7. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání. 

8. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět, neplní-li druhá smluvní strana podstatné 
povinnosti a hrubě tak poruší ustanovení této smlouvy. S m l o u v u  j e  m o ž n é  
v y p o v ě d ě t  v ž d y  j e n  k e  k o n c i  k o n k r é t n í  e t a p y .  

9. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů. 

10. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je dále nabídka, kterou zhotovitel podal jako účastník zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku, aniž by k ní musela být přiložena. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tuto 
smlouvu včetně její přílohy před jejím podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím 
obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

Doložka: 

      Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, 
kterou  se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

 

V Teplicích dne viz. elektronický podpis        V Teplicích dne viz. elektronický podpis 

 

 

 

               

_________________________________ ________________ 

Statutární město Teplice PS Projekty spol. s r.o. 

Ing. Martina Karlová  

vedoucí odboru kanceláře tajemníka  Magistrátu 
města Teplice 
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