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Smlouva o dilo

C. objednatele: 4/MAJ/2024 ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru
majetku mésta Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

ICO: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Veronika Hyska, vedouci odboru

majetku mésta,
ve veécech technickych: Bce. Sarka MaresSova, vedoucti

oddéleni investic a realizaci, ||| G

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, tel.

|
Zhotovitel: Jan Roubicek
jednajici/zastoupen:
sidlo: Sevéikova 1464/34, 415 01 Teplice
ICO: 627 89 287
DIC: I
bankovni spojeni: ]
e-mail: —

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich N

ve vécech technickych: | N
ve vécech realizace a predani dila: ||

zapis v OR (nebo ZR) : C.j.MgMT/081456/2018/DA, Sp. Znatka SZMgMT/081454/2018

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 12.03.2024.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce rozvoda

silnoproudé elektrotechniky v objektu MS, Jugoslavska 2736, Teplice — etapa 3“ zpracované

projekeni kancelri: |

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, 1 kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.



Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek pottebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,MS Jugoslavska
— rekonstrukce rozvodi el. energie — 2. NP* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zdkony, ptfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atesti materidli a
vyrobki, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasné¢ho vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpisl,, které¢ jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé€, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze piipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
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dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén navrhovat takova fesSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Préace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organa
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti psobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), ktera je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokonéenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.169.625,- K¢
DPH 21 % 245.621.25 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 1.415.246,25 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu ptedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové Grovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez



uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych nékladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakéazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisti skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnil od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcéetn¢ danového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélkli zhotovitele na dile zjiSténych pii protokoldrnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedod¢lku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim ptedani dila zjiStény Zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang&, popf. osvobozené od dané€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vysSe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zadkon
nestanovi jinak.

V piipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 1.7.2024
Termin dokonc¢eni dila: max. do 9.8.2024

Objednatel se zavazuje, ze tfadné¢ dokoncené dilo pfevezme na zékladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pted zahdjenim pteddvaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni piredepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potifebnych
dokladd. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdéani pied
sjednanym terminem zavazuje se objednatel prfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel ptfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminKy provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotenych orgdni statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pfed zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavatelti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizSich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona C¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
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je povinen zabezpecCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
piiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zédkona ¢.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zdkona c.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist, (se zvlaStnim zfetelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi ptredpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materidlii na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytné podle piislusnych piedpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé neztcastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodl nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadn4 0jma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt€¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.
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Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nekterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opradvnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy, original pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZzeni lhtty.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zédkona €. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnoZstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen€ upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenis§t€ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude pfedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenis§tém jsou i vetejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylou¢it pohyb chodcli a vozidel. V ptipad¢ prodleni s pifedanim stavenisté ¢i stavebniho



povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav piedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim staveniSté¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektt
zafizeni staveni$té (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obryst a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifeddno objednateli zhotovitelem na zéklad€ pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodé&lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejimd, obsahuje
zéapis prohlaSeni o ptfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdékladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednéani a dalSich krokt, které se v pribehu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovidé za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i1 pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 24 mésicii a zacinad béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena ndsledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potfadova cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZzda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni



6.5.

6.6.

6.7.

vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dni od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy

BOZP a pouzivat vyhradng stanovenych OOPP ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poruSeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termind odstranéni nedostatki

a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni financnich zdvazkl vuci
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys8i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotradné, nepfedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné uddlosti, které nejsou zéavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vy$si moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé€ nedojde
k dohodég, ma strana, kterd se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoZnym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v piipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminiim schvalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del$im, nez 30 dnil ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
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O dobu pieruseni provadeéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pieruseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici miie takové zasady odpoveédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavateltl.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostateCné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tietich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemzZ tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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1.

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zékonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

Me¢énit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkdl, které
budou platné, jestlize budou fadn¢€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Ti1 vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

. Tato smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,

kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, pfispévkovych organizaci ziizenych
méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 4.04.2024 V Teplicich dne 8.04.2024
za zhotovitele: za objednatele:
Jan Roubicek Ing. Veronika Hyska

vedouci odboru majetku mésta
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