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Smlouva o dilo
¢. objednatele: ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitfnich pfedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
meésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Veronika Hyska, vedouci odboru
majetku mé&sta Magistratu mésta Teplice, ||| Gz

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | G—_.

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, tel.:

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

jednajici/zastoupen:

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IC: 25025317

DIC: CZ25025317

bankovni spojeni: CSOB Teplice, a.s., &.u. 163778095/0300
e-mail: renbau.teplice@volny.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zépis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660.

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vetejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 16.4.2024.

. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,PD — Mateiska Skolka

Teplice, Frani Sramka 2620 — rekonstrukce vnéjsich teras 7 pavilonii“ zpracované projekéni
kancelafi: Zbyné¢k Jarolim — STAVINVEST, Studentska 285/22, Bilina.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich

ujednani.



1.

2.

Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,MS Frani
Sramka — rekonstrukce venkovnich teras — pavilony E+F+G* dle projektové dokumentace
stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,,dilo®).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, ptedepsanych
zkousek, revizi, atestli materidlti a vyrobki, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.
Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zdborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptisluSnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé¢ vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby mize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pii dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.




Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 3919 754,60 K¢
DPH 21 % 823 148,47 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 4742 903,07 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pripadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadévaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto pfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zéakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v pfislugné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této



smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladid. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadévani vetrejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mé&si¢nich
danovych dokladlii zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ danového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastdvka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o predani a ptfevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Darlové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami danég, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti
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Clanek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni stavby: 1.7.2024

Termin dokonceni dila: 15.11.2024

Vesker¢ bouraci prace na zadnich (hernich) terasach musi byt ukonceny do 31.8.2024.
Ptedni (vchodové ) terasy musi byt realizovany a kompletné dokonceny v terminu do
31.8.2024.

Objednatel se zavazuje, Ze tadn¢ dokoncCené dilo pievezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potitebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o ptedani a pfevzeti dila. Objednatel ptfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcCasné plnéni financnich zavazkl svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucCenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pifenést totoznou povinnost do
dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského fetézce.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi C¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptfedpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi ptedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytné podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tykd i
skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen priikazem, ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukcei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zédpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.
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Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti posSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 11. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StavenisStém jsou i1 vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcli a vozidel. V ptipad¢ prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zédpisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav piredavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pifedani dila.

S odevzdanim staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.



Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSt¢ do
ptvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovéani a odklizeni
objektti ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pteddno objednateli zhotovitelem na zéklad& pfedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim predal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zah4jeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by



6.1.

6.2.

mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dllezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pti predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pfti
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovidéa za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, Ze prokdze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i1 ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkad,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova c¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamac¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepiijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje



6.5.

6.6.

6.7.

se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad€, ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V piipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; pInéni finan¢nich zavazkt vuci
poddodavatellim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 6. smlouvy (dodrZzovani
pracovnépravnich predpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruSeni povinnosti.
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Clanek XI. - Vys8i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji mimotadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zdvislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji piimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohodég, ma strana, kterd se dovolala vys$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v pripade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnili oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del$im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
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aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavateld.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, ktera pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich piredpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zadkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou radné¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.
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4. Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2024.04.29
09:19:26 +02'00'

Datum: 2024.04.29
10:40:41 +02'00'

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Veronika Hyska I

vedouci odboru majetku mésta jednatel spolecnosti
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