Smlouva o dilo
¢. objednatele: 9/MAJ/2024 ¢. zhotovitele: 9/MAJ/2024

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpist: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru
majetku mésta Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

ICO: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Veronika Hyska, vedouci odboru

majetku mésta,

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci
oddéleni investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova, tel.

Zhotovitel: OPTICZECH s.r.o.
jednajici/zastoupen:

sidlo: Cernovicka 619/13, 617 00 Brno
1CO: 080 62 129

DIC: CZ080 62 129

bankovni spojeni: KB as., ¢.u.: 123 —4737400277/0100

e-mail:
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

tel.:

ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zapis v OR: zapsan v rejstitku vedeného Krajskym soudem v Brné¢, oddil C, vlozka 111680



—

Clanek 1. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 16.04.2024.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,Rekonstrukce

elektroinstalace v jidelné ZS Verdunska“ zpracované projekéni kancelai: I

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednéni.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro tucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s niazvem ,,ZS Verdunska —
rekonstrukce rozvodi el. energie (pavilon kuchyn)“ dle projektové dokumentace stavby
(ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen
,,dilo®).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

Zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atesti materidlli a
vyrobk, prohlaseni o shodéach, zaruc¢nich listi, atd.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpisii a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v rdmci obecné zavaznych pravnich
predpisti a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zddn4a takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat poZadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zboZi a dodavanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objektd, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢, Ze zajiSt'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢ésti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organu
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a zZe o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dile uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje vesSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.



Cena dila bez DPH 1.545.000,90 K¢
DPH 21 % 324.450.,19 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH ......... 1.869.451,09 K¢

DPH bude uctovéna dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlasuje, zZe predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény fesSeni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a predloZzi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zéakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v pifslu$né cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednén rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich dhradu ¢i ndhradu vynaloZenych ndkladi. Zmény musi byt vZdy
v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiStény finan¢ni prostfedky na dhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zdkladé¢ odsouhlasenych soupisti skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii daniovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafilovych dokladii je dohodnuta

na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daftovych dokladl nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné danového dokladu, z néjZ byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, Ze ve fakturich bude uvedeno, jakd ¢astka slouZi jako pozastivka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjiSténych pfti protokolarnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
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o predani a pfevzeti. Pokud nebyly pii protokolarnim predéini dila zjiStény Zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem.

Dariové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych ptedpisi.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu pInéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a
vySe dan¢ oddé€len¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan¢, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V ptipadé, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel

opravnén fakturu ve lhiteé splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

I. Etapa
Zah§jeni stavby: 1.5.2024
Termin dokonceni dila: do 30.6.2024

Demontéz elektroinstalace 1. NP mimo zafizeni vzduchotechniky a chlazeni a montaz nové
elektroinstalace v 1.NP. V této etape nesmi dojit k Zddnému omezeni provozu kuchyné.

I1. Etapa
Zahijeni stavby: 1.7.2024
Termin dokoncéeni dila: do 20.8.2024

V této dobé¢ je planovéana odstavka kuchyné.

Objednatel se zavazuje, ze tfadn¢ dokoncené dilo pfevezme na zdklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruc¢ené nejpozdé€ji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a ptedani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pievzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pifevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pieddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v ptedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit€¢ a stanovenych terminech. Price budou provadény
rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén poverit provadénim Casti dila treti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v priibé¢hu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostiednictvim poddodavatelii vcetné
identifikace téchto poddodavatelt.

Zhotovitel je povinen zajistit tadné a vc€asné plnéni finan¢nich zavazki svym
poddodavatellim, kdy za f4dné a v€asné plnéni se povaZuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastivek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do

dalSich drovni dodavatelského tetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do niZsich drovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti priace ve smyslu zakona C.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na staveniSti ve smyslu piisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o turazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveni$ti a maji povinnost predlozit  koordinitorovi BOZP pro
realizaci pldn organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfiislusné
piiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na staveniSti dle zdkona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfislusnych
ustanoveni Zakoniku préice, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich pfedpisd, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpisi, (se zvlasStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpo¢inku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpisu (se zvlasStnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vS§em osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou préace na dile provadény bezprostrfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.



10.

I11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nepouZzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné¢ zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materialti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré niklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusSnych ptredpisi.

gkody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové tjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadna djma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néaklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech feSit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéreny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveétenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale oprdvnéni provadét zdpis povéefeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy, origindl predloZi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné price a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéieného
stavbyvedouciho a jeho zistupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.



17.

18.

19.

20.

21.

jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

pievzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené¢ pisemné objednateli. VIivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhuty.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zépisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. - Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveniSté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasSuje, Ze si je této
skutecnosti védom. V ptipad¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin
zahijeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti staveniSté objednatel vyzve zhotovitele pisemné.
Zhotovitel prevezme staveniSt¢ od objednatele formou zapisu, v zdpise o piedani se
poznamena 1 stav pieddvaného staveniS$té. Kompletni vyklizeni staveniSt¢ musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnli po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.

Objednatel preda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSt¢ do
ptvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrZzovani a odklizeni
objekti ZS jsou zakalkulovéany v piisluSnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.



5. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfeddvaného
staveniSté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL - Piedéni a pievzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné¢ objednatele k prejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zdkladé predavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaruc¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

3. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

4. Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichZz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestliZe zhotovitel
pii zahdjeni praci véde€l nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

5. Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

6. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokon¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez udhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfti jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribchu
provadéni dila uskute¢ni.

7. Zjisti-li objednatel pii pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci pfejimky zjevné
vady a nedod¢€lky nebranici jeho uZivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfti
pfedani je objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zivazku.



6.1.

6.2.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zdruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpiisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipadé, Ze prokaZze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 24 mésictu a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt krats$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné€ odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhtty.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéné reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V piipad¢, Ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
ndkladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1htté uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dna od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni niklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené poloZkovym vy¢islenim ndkladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na nadklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dni ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
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6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. 'V pfipadé¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (piedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2. 'V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

3. V piipadé€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZzdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrZzovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptfipad poruseni BOZP nebo poruSeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzZovani termint odstranéni nedostatkt
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoZnéni ptistupu ke stavebnimu deniku c¢i
poruSeni povinnosti predloZit takové osob€ na jeji Zadost stavebni denik.

7. V piipad¢, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelii; plnéni finanénich zdvazki vici
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

8. 'V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrZovéni
pracovnépravnich piedpisti), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.
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Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji mimotfadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji piimy vliv na plnéni povinnosti
nckteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoZznym do jednoho mésice od pocatku takové
udélosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vys$si moci, pozdda druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob& plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde

k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mulZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v piipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dna oproti
termintim schvédleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipad¢, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del$sim, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za porusSeni zavazku
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢1. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst4 ZZVZ
postupovat pii vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele

dodrZovat zasady sociidln€é odpovédného zadavani, environmentiln€¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlaSuje, Ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
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aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrZzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V ptipadé¢ feseni sport, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednidva mistni ptisluSnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu nedspéSna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny teti osob¢.

Jakékoliv dstni dojednéni pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi drazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pti¢emZ tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vic¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o dpadku nebo insolvencni nidvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k dhradé¢ nakladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich ptedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni
Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky

zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.
. Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup

Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ztizenych
meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vefejnych zakéazek.
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6. VsSechny informace uvedené ve smlouvée jsou povaZzovany za veiejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Brné dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2024.04.29
12:20:14 +02'00'

Datum: 2024.04.30
11:59:53 +02'00'

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Veronika Hyska ]

vedouci odboru majetku mésta jednatel spole¢nosti
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