Smlouva o dilo
¢. objednatele: 323/0D/2024 ¢. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpisi: Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojent: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy,

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | Gc—_.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o predani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Petr Mares, ||| | | Q8 EREIE

e-mail: I

Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spole€nost s ru¢enim omezenym

jednajici/zastoupen: |
I

sidlo: Kitizikova 2393, 415 01 Teplice

IC: 402 33 308

DIC: CZ40233308

bankovni spojeni: 7900113002/5500 Raiffeisenbank a.s.

e-mail: info@vhs.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| |
ve veceeh technicksch: [,

ve v&cech realizace a predani dila: ||| G

zépis v OR: u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 1578



—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 23.4.2024.

[98)

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce ul.

Halkova“ zpracované projekéni kancelaii: PROJEKTY CHLADNY s.r.o., Skolska 689/20,
110 00 Praha 1 — Nové Mésto.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek pottebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Ul. Halkova
véetné VO* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména:

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, ptredpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestl materidlii a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spraveim.

Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho wuzivani komunikaci a vefejnych ploch (zdborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéni a uhrazeni ptfisluSnych spravnich poplatki, zajisténi ptechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s ptedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které¢ maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo predpist,, které jsou platné v dob¢ provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade€, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze piipousti pouZiti i1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova teSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena poloZkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokonfenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cenadilabez DPH ...ttt e, 6.424.666,99 K¢
DPH 21 0 oottt ettt iiiiaaaas 1.349.180,07 K&
Cena dila celkem vE. DPH .....ccccovvevvvvennnn.. 7.773.847,06 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto pfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v pfislugné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vsechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zaddvani vetrejnych zakdzek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeéteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
daflovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zidkladé odsouhlasenych soupisti skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dna danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladtl je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladd nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ datiového dokladu, z néjZz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokolarnim
predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Darnové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré néaleZitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisu.



Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami danég, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vyse dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 07/2024
Termin realizace dila: do 15 tydnl od predani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze tadné¢ dokoncCené dilo pievezme na zékladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruc¢ené nejpozd¢ji tyden pied zahdjenim pieddvaciho tizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potitebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé
protokolu o predani a pfevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavateld.



10.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vCasné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢€ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vetfejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a §ifeni této
povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi Cinnosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu  praci a seznam priislusné
ptfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ptislusnych

ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptfedpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik préce, ve znéni pozdéjSich piedpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vS§em osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materiald na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel uc€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tykd i
Skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen priikazem, ze Zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.
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Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pifip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhtit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji déale oprdvnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popft.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.



22. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soucinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. StaveniStém jsou i1 vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenist¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav piredavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenist¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po pifedani dila.

2. S odevzdanim staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSté do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenéch) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

5. Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

6. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice piedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pirejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé preddvaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k



dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitd-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zadklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predéani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci piejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tGplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.



6.

6.1.

6.2.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledn¢ postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhuty.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V pfipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zékladé
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.
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4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatk
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

6. V pripad¢, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VL. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni finan¢nich zavazkd vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy3§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vyss$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyss$i moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vy$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtize objednatel zejména v pripad¢, ze:
a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace
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b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pti zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipad¢€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou daniového dokladu delsim, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruseni provadeéni dila z dvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou ptedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, Ze bude pii plnéni vetfejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelil.

V ptipad¢ feSeni spori, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojli a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, ktera pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpiisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze viici jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho fizeni.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich piredpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zadkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou radné¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady meésta ¢. 0326/24 ze dne 26.4.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakéazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2024.05.21 07:33:25 +02'00"

Datum: 2024.05.22
07:16:11 +02'00'

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Milan Slepicka I

vedouci odboru dopravy jednatel spolecnosti
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