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Smlouva o dilo
&. objednatele: 340/0ZP/2024 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitfnich pfedpisi: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci

odboru zivotniho prostiedi, |G-

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | G—_.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o predani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Daniela Hojdarova, ||| G

Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s r.o.
jednajici/zastoupen:

sidlo: Na armad¢ 364, 270 62 Rynholec

IC: 498 25 020

DIC: CZ49825020

bankovni spojeni: KB a.s., Kladno, ¢.1.19 — 1819530207/0100
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| | gk
ve vécech technickych | GG
ve vécech realizace a predani dila: ||| G-

zépis v OR (nebo ZR): U Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 32892

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 15.4.2024.

Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,Rekonstrukce
viceucelového hiist¢ Teplice — 1727/18,1727/19* a ,,Rekonstrukce volejbalového hiiste



Teplice — 1727/19“ zpracované projekéni kancelati: SPORTOVNI PROJEKTY spol. sr.o.,
Sokolovska 87/98, 186 00 Praha 8.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro pripad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukce
viceucelového a volejbalového hristé v Teplicich, ul. Kopernikova“ dle projektové
dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, predpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materidlli a
vyrobkii, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

Zajisténi vyty€eni a ochrany stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporuSenosti pii jejich zpétném piedani spraveim.

Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zdborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptislu$nych spravnich poplatki, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé¢ vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v rdmci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo predpist,, které jsou platné v dob¢ provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade€, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze piipousti pouZiti i1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova teSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), ktera je dolozena polozkovym rozpoctem. PoloZzkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivi béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

CenadilabezDPH ..........coiiiiiiiii i iiiieen.5.441 855,59 K¢
DPH 21 %0 ittt ettt ainaaa, 1.142.789,67 K¢
Cena dila celkem VE. DPH ...ccccvviiinniiiiiiiinnieecccrrrennneee0.584.645,26 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto pfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zéakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v pfislugné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vsechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zaddvani vetrejnych zakdzek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeéteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
daflovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zidkladé odsouhlasenych soupisti skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dna danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladtl je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dattovych dokladl nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ daniového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastdvka ve vysi 10% slouZzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokolarnim
predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Darnové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré néaleZitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisu.



Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami danég, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vyse dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

zah4jeni stavby: 06/2024

termin realizace dila: max. do 14 tydni od pfeddni staveni$té — v ptipad¢ nepiiznivych
klimatickych podminek pro pokladku sportovniho povrchu budou prace preruseny a opét
zahdjeny az pti vhodnych klimatickych podminkéch

Objednatel se zavazuje, ze tddn¢ dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doruc¢ené nejpozdéji tyden pred zahdjenim piedavaciho tizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni piredepsanych a sjednanych zkouSek a ptfedani vSech potfebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o ptfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi 1 béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdé€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢éast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavatela.



10.
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Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vc€asné plnéni finanénich zavazkl svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem tfadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veiejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje ptenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz$ich trovni dodavatelského tetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenis$ti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomitckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipad¢ Grazu pracovnika
zhotovitele vySetti a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda

jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadeéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivil stavebnich materiald na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, prip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochdzejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.
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Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zépisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji déale oprdvnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen€ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentli nebo pokynti prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t€¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s preddnim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni
posune. K prevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme
staveni$té od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného
staveniSté. Kompletni vyklizeni staveni$§té musi byt provedeno do 5 pracovnich dna po
predani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSté do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysli a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pteddno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodé€lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim predal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu



6.1.

6.2.

tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dllezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predéani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Gplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pri
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zdvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i1 ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zacina béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nésledné posStou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.



6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhé sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad¢, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zdruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit tiroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadég, ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni finanénich zavazkl vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.
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V piipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 6. smlouvy (dodrZzovani
pracovnépravnich ptedpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy3§i moc

v Y

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$s$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyss$i moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢€, ma strana, kterd se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v pripade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnili oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou dafiového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z davodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
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Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelu.

V piipadé feSeni spord, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, ktera pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tietich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ naklada insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich piredpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opattena elektronickymi podpisy.
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5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0326/24 ze dne 26.4.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady meésta Teplice ¢. 1/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Rynholci dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2024.05.24
10:28:15 +02'00'

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Dagmar Teuschelova I

vedouci odboru zivotniho prostiedi jednatelé spolecnosti
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