
Číslo smlouvy objednatele: 450/OD/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

Smlouva o dílo    

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  
Odbor dopravy  MgMT 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:       00266621 

Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 
 

Osoba oprávněná jednat                                                                   
ve věcech smluvních a technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  

a realizací Magistrátu města Teplice, , 
 

 

a  

Zhotovitel:     SAGASTA s.r.o. 

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČ:      04598555 

DIČ:      CZ04598555  

Bankovní spojení:    6253268002 / 5500 
 

Osoba oprávněná jednat     
ve věcech technických:    
 

Zápis v OR:                                                          Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 250116                                             

 



   

I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci 
„Výstavba nové měnírny – MR 5 Šanov II“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna 
realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro 
komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a 
právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

A. Průzkumy  

1. Zaměření vč. základních podkladů, energetické výpočty pro novou měnírnu. 

B. Projektové práce 

1. Projektová dokumentace pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební 
zákon) a jeho prováděcích předpisů. Dokumentace bude předána v listinné podobě v 
počtu 6 autorizovaných pare a v elektronické podobě ve formátech PDF/A a 
v editovatelných formátech. 

2. Prováděcí  projektová dokumentace dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon) a jeho 
prováděcích předpisů. Dále pak dokumentace pro zadání stavby -  zpracování v souladu se 
zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů, zpracování 
rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 6 autorizovaných pare a 
v elektronické podobě ve formátech PDF/A a v editovatelných formátech. 

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy 

1. Zajištění inženýrské činnosti k vydání povolení záměru. Projednání projektové 
dokumentace s orgány státní správy a účastníky  řízení včetně vyplnění žádosti o 
vydání povolení záměru. V případě nezbytné potřeby bude ze strany objednatele 
poskytnuta nezbytná součinnost.   Žádost  o vydání povolení záměru  podá objednatel. 

 
Rozsah plnění  je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že zhotovitel 
provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale 
jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu smlouvy. 
Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem 
k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže 
tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny zhotovitele, účtování náhrad či 
smluvních škod. 
Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 
objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 
Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 
objednatele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den projektu (dále jen KDP) nejméně 1 x za 
měsíc, s předstihem alespoň 5 pracovních dnů před dnem konání. Bude-li ovšem na předchozím 



KDP dohodnut konkrétní termín KDP následujícího, platí termín takto dohodnutý. Svolání KDP se 
děje zasláním pozvánky e-mailem podle předem dohodnutých kontaktů, není-li dohodnuto jinak. 
Z každého KDP O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 
v sídle objednatele. Zápis musí být podepsán zástupci obou stran. Zápis musí vždy obsahovat 
popis učiněných operativních dohod a opatření ve vztahu k plnění díla. Pokud by z KDP vyplynula 
nutnost učinit opatření měnící smlouvu, a tudíž nutnost uzavření odpovídajícího smluvního 
dodatku, jsou zástupci obou stran povinni podstatu příslušného navrhovaného opatření zapsat 
do zápisu s tím, že k věci se musí vyjádřit statutární zástupci obou stran. Ti jsou pak povinni 
dohodnout další postup nejpozději do 10 pracovních dnů po dni konání KDP.  
Nenastane-li v určité věci na KDP shoda, uvedou se do zápisu rozporná stanoviska obou stran a 
v takovém případě jsou vzniklý spor povinni vyřešit jejich statutární zástupci nejpozději do tří 
pracovních dnů po dni konání KDP, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Smluvní strany jsou však 
zajedno v tom, že zhotovitel nemůže být nucen k takovým řešením, která by byla v rozporu 
s platnou legislativou, a není proto povinen ani nebude takové případné požadavky akceptovat.  
 

Projektová dokumentace bude řešit: 

Novou kontejnerovou měnírnu MR5 Šanov II, která bude nahrazovat původní napájení třech 
trolejbusových úseků č. 23, 27 a 35.  
Kontejner nové měnírny by měl být vybavený osvětlením, topením a požární signalizací. Měnírna 
bude bezobslužná, ovládání bude dálkové s možností místního ovládání. Řídicí systém celé 
měnírny bude navazovat na stávající dálkové ovládání ostatních měníren, které je realizováno 
firmou Hitachi ABB Power Grids z důvodu jednotnosti řídicího systému. Součástí řídicího systému 
je i monitorování prostoru měnírny pomocí kamery. 

 

Základní technické údaje: 
Primární napájecí síť:    3f AC 50Hz 22kV/IT 
Typ VN rozvodny:     skříňová vzduchem izolovaná 
Počet trakčních transformátorů:   1 ks 
Trakční transformátor:    1100 kVA 
Třída zatížení transformátorů:   V dle ČSN EN 50329 
Počet usměrňovacích jednotek:   1 ks 6pulzní 
Trakční usměrňovač:    1500 A, 660V DC 
Třída zatížení:     V dle ČSN EN 50328 
Jmenovité napětí měnírny:    660 V DC/IT 
Způsob provozu trakční soustavy:   trolejbusová, oba póly izolovány 
Zapojení napaječových vypínačů:   rychlovypínače v plus pólu, s motorickými 
       odpojovači v plus i mínus pólu 
Počet napaječů:     3 + 1 s pomocnou sběrnicí  
Počet kabelových vývodů napáječů:  1 pár (2 páry) 
Prostředí:      normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Dálkové ovládání: prostřednictvím řídícího systému s vizualizací 
transformátor TVS:    do 50kVA 22kV/3x400 V AC/50 Hz 
Třída zatížení:     I 
Pomocné napětí:     24 V DC 



 

Měnírna bude vybavena zemní ochranou, jakož i zařízením pro měření izolačního stavu trakčního 
vedení. Součástí dodávky měnírny je i připojení záložního přívodu 3 x 400 V přes izolační 
transformátor 16kVA pro vlastní spotřebu v případě údržby. Vybavením měnírny bude i sada 
ochranných a manipulačních pomůcek. 
Napojení měnírny na stávající trolejové úseky bude provedeno co nejkratší možnou cestou. 
Budou provedeny nové trakční energetické výpočty napájecích úseků. 
 

II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

1. Zaměření, podklady, výpočty specifikované v čl. I písm. A bod 1., projektová 
dokumentace   specifikovaná v čl. I. písm. B.  bod 1. této smlouvy do 4 měsíců od 
podpisu smlouvy. 

2.  Inženýrská činnost  specifikovaná v čl. I. písm. C. bod 1. této smlouvy do 7 měsíců od 
podpisu smlouvy. 
Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. bod 1. této smlouvy v případě, že 
objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se dotčené 
orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě. 

3. Projektová dokumentace (DPS a pro zadání stavby) specifikovaná v čl. I. písm. B.  bod 
2. této smlouvy do 4 měsíců od doručení oznámení o nabytí právní moci povolení 
záměru zhotoviteli. 

Místem plnění je sídlo objednatele. 
 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 
cena v Kč bez DPH DPH 

cena v Kč včetně 
DPH 

A. bod 1. Zaměření, podklady, 
výpočty 

B. bod 1. Projektové práce 

550  000 115 500 665 500 

 
C. bod 1. Inženýrská činnost 

70 000 14 700 84 700 

B. bod 2. DPS a pro zadání stavby 780 000 163 800 943 800 

Cena celkem 1 400 000 294 000 1 694 000 

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 



3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných 

vlivů. 
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla 

sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1. tohoto 
článku.  

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený 
oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí 
předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá 
z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné části) díla. 

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. 
Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 
zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  
 

IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání 
a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých 
částí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, 
v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke 
všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. 
Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky 
uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály 
anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla 
souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními 
předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců, minimálně však 
do uplynutí doby podle odstavce 2. 



2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 
zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že stavba byla 
realizována v souladu s dokumentací, nejdéle však v délce trvání 72 měsíců ode dne 
protokolárního předání celkového díla. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 
k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 
osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemnou formou.  
 

VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění 
jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s jejímž 
splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení s odstraněním vady 
a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a 
ušlý zisk. 

5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  
již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu, ke kterému byly 
pořízeny.  

 
 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 
zhotovení díla.  

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 
za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 
staveništi a zahrnout do projektu všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 



4. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu 
a koordinaci všech jeho částí.  
 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 
ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem a v dalších případech 
stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od smlouvy může objednatel 
odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit 
provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, 
než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení 
provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto 
účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla 
musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není 
dotčeno. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 
sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 

3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 
písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho 
činností u České Podnikatelské Pojišťovny přičemž výše pojistné částky je  50.000.000,-Kč. 
Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v nesníženém rozsahu po celou dobu trvání této 
smlouvy.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude sloužit pro realizaci stavby, která bude 
spolufinancována z EU fondů -  Operačního programu Doprava.  

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 



3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Tato  smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronickém vyhotovení, opatřeným 
zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0918 / 23 ze dne 24.11. 2023.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 
 

V Teplicích: viz elektronický podpis      V Praze  dne:  viz elektronický podpis         

 

..............................                                            ........................... 

za objednatele:            za zhotovitele:                                                                  

Ing. Milan Slepička                                                                                   

vedoucí odboru dopravy MgMT                                                    jednatel společnosti SAGASTA s.r.o 

 

 
                                                          

Datum: 2024.06.24 
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