
/ 
číslo smlouvy: 

SMLOUVA O DÍLO 

Statutární město Teplice 

se sídlem Náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice 
zastoupené Ing. Lenka Mirgová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
Kontaktní osoba: Mgr. Světlana Nejedlá, odbor ÚPSŘ - ÚÚP 
IČ: 00266621 
DIČ: CZ00266621 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Teplice 
Č. účtu: 19-22651/0100 (dále jako „OBJEDNATEL") 

a 

Ing. Václav Jetel, Ph.O. 

se sídlem Trojská 365 /145, 171 00 Praha 7 - Troja 
IČ: 7167 2494 
ČKA č. 3541 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu:  (dále jako „ZHOTOVITEL") 

uzavřeli dnešního dne smlouvu podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat textovou, grafickou a datovou část úplné 
Aktualizace územně analytických podkladů ORP Teplice 2024 (dále jen ÚAP 2024) dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále: 
stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. 

1.2. Řešeným územím je administrativní území Obce s rozšířenou působností Teplice. 
1.3. Obsah aktualizace, v souladu s přechodnými ustanoveními§ 38 nové vyhlášky č. 157 /2024 

Sb., vztahujícími se na věcný obsah územně plánovacích podkladů, je specifikován v § 4 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

2. ČAS A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

2.1. Zhotovitel předá objednateli předmět plnění ve čtyřech vyhotoveních v elektronické podobě, 
a to na CD nebo DVD nosiči + jeden tištěný výtisk pro archivaci. 



2.2. Nosič bude obsahovat: 
a) Identifikační údaje zpracovatele a pořizovatele. 
b) Sledované jevy budou zpracovány v datovém modelu ÚAP DM v4.0 Ústeckého kraje. 
c) Grafická data budou odevzdána ve formátu ESRI SHP v souřadnicovém systému S-JTSK 

Krovak EastNorth, příslušné výkresy budou zobrazeny v projektech ArcGIS Pro. U 
grafických dat bude dodržena topologická čistota dat. 

d) Finální výkresy budou převedeny do rastrů ve formátu nekomprimovaného TIF 
(rozlišení 300 dpi, RGB), výslednýTIFbude doplněn o TFW (soubor obsahující informace 
o transformaci). Dále budou jednotlivě převedeny do formátu PDF, umožňující jejich 
zobrazení a tisk. 

2.3. Textová část, tabulkové a případně další přílohy budou zpracovány ve formátu plně 

kompatibilním s produkty Microsoft Office verze 2010 a vyšší (formát souborů .docx, .xlsx 
atd.) a převedeny do formátu PDF, budou odevzdány v obou formátech. 

2.4. Dílo bude zpracováno ve dvou etapách: 
2.4.1. - 1. etapa - Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a 

aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území: 
2.4.1.1. -Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území: 
a) Utřídění podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, v rozsahu dle § 4 a 

přílohy č. 1 (části A) vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
b) Jevy zjištěné odborným průzkumem území a vyhodnocením stavu a vývoje území 

(včetně statistických údajů) a jejich zapracování do datového modelu ÚAP DM 
v4.0 Ústeckého kraje v souladu s metodikou zpracování DM v4.0. 

c) Textovou část obsahující vyhodnocení stavu a vývoje území ORP, přehledu 
hodnot území, limitů využití území a vyhodnocení záměrů na provedení změn 
v území. V případech, kdy to bude možné, naváže na vyhodnocení stavu a vývoje 
z předešlých úplných aktualizací ÚAP ORP. 

d) Grafickou část obsahující výkres hodnot území (zahrnující hodnoty kulturní, 
přírodní a civilizační), výkres limitů využití území a výkres záměrů na provedení 
změn v území. 

e) Podklady mohou být doplněny o další výkresy, schémata, tabulky, grafy či 

kartogramy. 
2.4.1.2. -Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území: 
Aktualizace RURÚ bude vycházet ze 4. úplné aktualizace ÚAP ORP. RURÚ bude 
obsahovat textovou část, jejíž součástí budou složky obcí (tzv. ,,karty obcí") a část 
grafickou, která bude obsahovat výkres problémů k řešení v územně plánovacích 
dokumentacích, případně územních studiích. Rozbor udržitelného rozvoje území 
může být doplněn o další výkresy, schémata, tabulky, grafy či kartogramy. 

Rozbor udržitelného rozvoje území bude zahrnovat: 
a) Zjištění a vyhotovení pozitiv a negativ v území v členění zejména na: 

>- širší územní vztahy, 
>- prostorové a funkční uspořádání území, 
>- Struktura osídlení, 
>- sociodemografické podmínky a bydlení, 
>- příroda a krajina, 
>- vodní režim a horninové prostředí, 
>- kvalita životního prostředí, 
>- zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
>- občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, 
>- dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, 
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)> ekonomické a hospodářské podmínky, 
)> rekreace a cestovní ruch, 
)> bezpečnost a ochrana obyvatel. 

b) Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného 
rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje 
území, přičemž bude navázáno na vyhodnocení stavu z předešlých úplných 
aktualizací ÚAP ORP a bude pokračováno ve sledování trendů vývoje jednotlivých 
ukazatelů. 

c) V úzké spolupráci s jednotlivými zástupci obcí, zhotovitel určí problémy k řešení 
v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující 
zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a 
hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a 
střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění 
nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na 
snížení nevyváženého vztahů podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

2.4.2. - 2. etapa - Dokončení aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 
území a rozboru udržitelného rozvoje území na základě projednání s obcemi dle § 
29 odst (1) stavebního zákona. Zhotovitel se bude aktivně zúčastňovat při 

projednávání územně analytických podkladů. 

3. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
3.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 

označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo 
vrátit zhotoviteli. 

3.3 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které 
byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost objednateli díla při projednání s obcemi dle § 
66 odst (1) stavebního zákona aktivní účastí a odborným výkladem na výkladovém semináři 
pro zástupce obcí v řešeném území ORP. 

4. ČAS, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel započne práce ihned po uzavření této smlouvy. 
4.2 Místem plnění této smlouvy je sídlo - Magistrát města Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 

Teplice. 
4.3 Harmonogram plnění díla: 

)> 1. Etapa díla (podklad pro projednání s obcemi ORP) bude objednateli předána 
nejpozději do 30.11.2024 

)> 2. Etapa díla (finální úprava ÚAP 2024) bude předána objednateli nejpozději do 30-ti 
dnů od předání vyhodnocení výsledků projednání ÚAP 2024 s obcemi ORP zhotoviteli. 
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S. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně za provedení díla, která činí 290.000,- Kč bez DPH. 
Celková cena díla včetně DPH činí 350.900,- Kč. 

5.2. Cena za provedení díla je celková a konečná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele nezbytné 
k realizaci předmětu této smlouvy. 

5.3. Cena za provedení díla bude hrazena ve 2. etapách v souladu se způsobem provedení díla 
dle odstavce 2.2. této smlouvy: 
~ 1. Etapa (90% z celkové ceny díla), která činí 261.000,- Kč bez DPH. Cena včetně DPH činí 

315.810,- Kč. 

~ 2. Etapa (10 % z celkové ceny díla), která činí 29.000, - bez DPH. Cena včetně DPH činí 
35.090,- Kč. 

5.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat teprve po řádném provedení díla resp. části určené k 
samostatnému předání dle 5.3, jež se osvědčuje předávacím protokolem. 
~ Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový 

doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. (o dani z přidané hodnoty). Kromě těchto 
náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i 
tyto údaje: 

~ číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
~ předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
~ označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
~ jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího kontaktního telefonu, 
~ IČ a DIČ Dodavatele a objednatele. 

S.S. Faktury za jednotlivé etapy díla vystaví zhotovitel objednateli neprodleně po odevzdání díla. 
5.6. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní ode dne doručení na adresu objednatele. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen při provádění činností uvedených v čl. 1 postupovat s odbornou péčí. 
6.2. Objednatel je povinen po podpisu smlouvy předat zhotoviteli jemu dostupné mapové 

podklady území obce s rozšířenou působností Teplice v digitální podobě, podklady pro 
rozbor udržitelného rozvoje území (především aktualizované jevy dle přílohy č. 1 A vyhlášky 
č.500/2006 Sb. získané od jednotlivých poskytovatelů zapracované do datového modelu ÚAP 
DM v4.0 Ústeckého kraje), platné územně plánovací dokumentace obcí a platné územně 
plánovací podklady obcí na území obce s rozšířenou působností Teplice, ÚAP ORP Teplice z r. 
2012, 2016 a 2020. V případě potřeby - s ohledem na práva vlastníků podkladů - bude mezi 
zhotovitelem a objednatelem sepsána smlouva o zápůjčce těchto podkladů výhradně a jen k 
provedení díla specifikovaného touto smlouvou. 

6.3. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu 
během plnění předmětu smlouvy další nezbytnou součinnost. 

6.4. Objednavatel má právo od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel při provádění díla porušuje 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona. 

6.5. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, jestliže objednavatel je v takovém prodlení s 
plněním svých povinností vůči zhotoviteli (např. nedodání podkladů ke zhotovení díla), že 
zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Přičemž nejzazší možný 
termín předání všech dostupných podkladů pro zhotovení RURÚ objednatelem zhotoviteli je 
stanoven na 11.11. 2024. 
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6.6. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

a  v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění 

zhotovitel výslovně souhlasí s využitím jeho osobních údajů zadavatelem pro vnitřní potřebu 

objednatele a dále pro informování veřejnosti. Za tímto účelem je zadavateli konstatován 

souhlas zhotovitele se zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v plném znění, jakož i 

všech úkonů a okolností se smlouvou souvisejících. 

6.7. Na předmětné dílo se nevztahuje autorský zákon. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude v průběhu plnění zakázky ani po jejím skončení šířit nebo 

používat poskytnuté či jím vypracované údaje pro vlastní potřebu. 

7. ZÁRUKA ZA  D ÍLO A SMLUVN Í POKUTY 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek v ní 

stanovených a je v souladu s platnou legislativou. 

7.2.  O předání/převzetí díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení předávací 

protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení díla, včetně případných vad a 

nedodělků, nebránících užívání díla, s termínem jejich odstranění zhotovitelem. V případě, že 

dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání 

řádnému užívání díla ke stanovenému účelu, objednatel není povinen dílo převzít. 

7.3. áruční lhůta na provedení díla činí 12 měsíců a začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem 

objednateli. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit 

do 30 kalendářních dnů. 

7.4.  V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména se 

splněním povinnosti splnit sjednané termíny pro splnění obou částí díla, určených k 

samostatnému předání a převzetí, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny 

díla za každý den prodlení. 

7.5.  V případě, že bude objednatel v prodlení se zaplacením úplaty uhradí zhotoviteli úroky z 

prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem. 

7.6. Smluvní pokuta nemá vliv na případné právo na náhradu za způsobenou škodu. 

8. Č  UJEDNÁNÍ 

8.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

8.2. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 

stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

8.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Její účinnost končí splněním, tj. provedením úkonů 

uvedených v článku 2 a zaplacením ceny za provedení díla. 

8.4. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. 

8.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

8.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. veřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel 

souhlasí se zveřejněním této smlouvy a případných dodatků v registru smluv. 
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8.7. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, 

kterou se schvaluje měrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup 

Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 

městem Teplice a ěstské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

Dne: 

11 -11-2024

stavebního řádu 
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