Smlouva o dilo

¢. objednatele:  4/MAJ/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zdklad¢ vnitinich predpist: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
ICO: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojent: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jedndni: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Sarka MareSovd, vedouci

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankovni spojent:

e-mail:

osoby opravnéné k jedndni:

zapis v OR (nebo 7ZR)
vlozka 111680

oddéleni investic a realizaci_

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondfej Matcjka, tel.:

OPTICZECH s.r.o.

Cernovicka 619/13, 617 00 Brno

080 62 129

CZ080 62 129

KB a.s., ¢.4.: 123 —4737400277/0100

Ve vécech smivvnich: I
ve vécech technickych: ||| G
ve vécech realizace a predani dila: |GG

: zapsan v rejstitku vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C,

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

—_—

Zadavaci dokumentace vetejné zakdzky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 10.03.2025.
3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce rozvodi
el. energie — pavilon U-2, ZS Prosetickd“ zpracované projekéni kancelati: ||| GTGEGN-

4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazoviny za soucdst smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich

ujednani.



Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo
sndzvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni doddvky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,»ZS Plynarenska
— rekonstrukce rozvodi el. energie (pavilon U-2-2 ) dle projektové dokumentace stavby
(ad I1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen
,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéZ zejména :

Zajisténi veskerych dokladli poZadovanych zdkony, predpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materidld a
vyrobkd, prohlaseni o shodéch, zaru¢nich listd, atd.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribchu realizace stavby muze byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny préace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpisit a platnych ustanoveni piisluSnych technickych norem, které souviseji s
pifedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v rdmci obecné zdvaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadnd takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat poZadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a doddvanych materidlli, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptoviny pouze v piipadé, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a ptedloZeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.



Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samosprdvy, dot€enymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakdzky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti piisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni pract je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dile uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zaddvaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zdklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s dplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.114.565,30 K¢
DPH 21 % 234.058,71 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 1.348.624,01 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani caste¢né pouZzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potifeby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu ptedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmeny feSeni provedeni
dila. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a predloZi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zéakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piislu§né cenové drovni pro dany kalenddini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednédn rozsah a cena vicepraci nemd zhotovitel



narok na jakoukoliv jejich dhradu ¢i ndhradu vynaloZenych ndkladii. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zaddvani vefejnych zakizek.

. Préce, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené préce fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiStény financni prostiedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zdlohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
danovych doklad zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupisi skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne néasledujictho kalendafniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti daniovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptlisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dailovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné dattového dokladu, z n¢jZ byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, Ze ve fakturdch bude uvedeno, jakd ¢éastka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedod¢lkll zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
piedéni dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o predani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim predani dila zjistény Zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastivka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nélezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych predpisi.

. Jsou-li soucdsti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popi. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a
vySe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané¢, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

.V piipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné tidaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou

vV

fakturu bézi nova lhtta splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahdjeni stavby: 30.6.2025 - Termin dokonceni dila: 8.8.2025



2. Objednatel se zavazuje, Zze taddn¢ dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahdjenim pieddvaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a preddni vSech potiebnych
dokladii. Pokud zhotovitel pfipravi fddné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném

terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pfedano. Dilo se povaZzuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo prevezme na zdkladé
protokolu o ptedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Price budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organtu stitni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim cCasti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to prfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli vcetné
identifikace téchto poddodavateli.

4. Zhotovitel je povinen zajistit fddné a vcasné plnéni financ¢nich zdvazkii svym
poddodavateliim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem tadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnll od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dalSich drovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti té€Z do nizsich drovni dodavatelského fetézce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti priace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace
pfi ¢innosti na staveni$ti ve smyslu piisluSnych ustanoveni Zakoniku price, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zameéstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V piipad€ drazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.



6.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisi, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, (se zvlaStnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi smeénami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zamé&stnavani
cizincil), a to vaci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda

jsou prace na dile provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nepouZzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti zndmo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi pfedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidld na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZzité
ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobdm, piip. objednateli, odpovidd zhotovitel a je povinen takové tjmy nahradit. To se tyk4 i
Skod, vzniklych z diivodd nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mlize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zddnd tjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveniSté ohldsi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecn¢ zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.

Objednatel si vyhrazuje pradvo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech feSit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfiip.
dohodnout zménu 1htit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zdstupci objednatele ke kontrole a provadeéni zdpisti. Do stavebniho deniku
maji dédle opravnéni provadét zdpis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, origindl piedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.
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Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouctho a jeho zastupce nejpozdé&ji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemn¢ a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukct, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zdpise ve stavebnim
deniku

V piipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZeni lhtty.

Lhtta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakldddni s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro néslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentll nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSt¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenist¢ nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodcii a vozidel. V piipadé prodleni s predanim staveniSté i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme staveniste od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamend i stav pfeddvaného stavenis$té. Kompletni vyklizeni stavenis$t€¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po predani dila.

S odevzdanim staveniSté¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uZivani objektt
zatizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizen{
objektl ZS jsou zakalkulovany v piislusnych polozkach (cenéch) dila.



Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbé&ru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Objednatel pfedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pifeddvaného
staveniSté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutec¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL - Pied4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem ptedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé piedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkid, dohodnuté Thity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jind opattent, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimd, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitd-li doddvku pievzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtvodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichZz plvod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za tdplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestliZze zhotovitel
pti zahdjeni praci védé€l nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamendni vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvddéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a ptevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci pfejimky zjevné
vady a nedod¢lky nebrénici jeho uZivani, uvede je do preddvaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkil zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH

YN

a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.



6.1.

6.2.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu ziru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipad¢, Ze prokdze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 24 mésicli a za¢ind béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zdruc¢ni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratSi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zdru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potradova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucnf lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazdé objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze neptlijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuzniani vady s odivodnénim a s pfedbéZnym vycislenim
ndkladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnt od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim ndkladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejtho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnli ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.



6.7. Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zdpis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kaZzdy zapocaty den prodleni.

2. 'V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit droky z prodleni ve vysi stanovené
obecn¢ zdvaznym pravnim predpisem.

3. V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zdstupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i

cs vz

poruseni povinnosti predloZit takové osob¢ na jeji Zadost stavebni denik.

5. 'V piipadé€, Ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedloZzeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zdvazkd vuci
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

6. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 6. smlouvy (dodrZovani
pracovnépravnich predpisl), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vyS$s$i moc povazuji mimoradné, nepredvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napft.
valka, mobilizace, povstani, zZivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.
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2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vyS$s$i moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém piipad€ nedojde

k dohodég, ma strana, kterd se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdé&ji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li tadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v piipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenc¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi price nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

2. Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v piipad¢, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z dGvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkovd doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povaZovdno za poruseni zdvazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst4 ZZVZ
postupovat pfi vytvareni zaddvacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrZovat zasady socidln¢ odpovédného zaddvani, environmentaln€¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vefejné zakdzky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mite takové zdsady odpovédného zaddvani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelq.

3. V piipad¢ feseni spor(, které vzniknou na zdklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni piislusnost dle sidla Objednatele.

4. Pii rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a

spolehlivosti stroji a zkuSebnich postuptli, pouZzitych pii zkouSkach, si muze kazdd ze
smluvnich stran nechat po ptredb&éZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
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statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu nedspé$na
strana. VyZadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv dstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpisobenymi na majetku objednatele i tetich osob, na zdravi tirazem, poZarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryvd i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o dpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladi insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich piredpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vziajemné vztahy smluvnich stran se 1idi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Menit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a dcinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

. Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutdrniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ztizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zaddvani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Brné dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis
Date: 2025.03.20 07:09:22
za zhotovitele: za objednatele:
I Ing. Veronika Hyska
jednatel vedouci odboru majetku mésta
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