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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 3/MAJ/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci

oddgleni investic a realizaci, ||| | G_—_

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Simona Zajicova, ||| GN

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.0.
jednajici/zastoupen:

sidlo: Zemska 1894, 415 01 Teplice

1CO: 613 24 043

DIC: CZ613 24 043

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s. 5037531369/0800

e-mail:
osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich: |
ve vicech technickseh S
ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

stavbyvedouci

zapis v OR (nebo ZR): u KS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 6833

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 12.03.2025.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,ZS Bild cesta

,» Verdunskd®, Teplice — Piistavba naradovny* zpracované projekcni kancelati: PS Projekty
spol. s r.0., Revoluéni 5, 415 01 Teplice.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo
snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k ¥adnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,ZS Verdunska —
pristavba narad’ovny* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména:

A. Zajisténi veSkerych dokladli pozadovanych zdkony, ptedpisy a zadavatelem,

m O

piedepsanych zkouSek (napi. hutnici zkousky), revizi (napi. elektrického zatizeni),
atestll materiala a vyrobki, prohlaseni o shodéch, zarucnich listi, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, vcetné
protokolu o jejich vytyceni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spravcim.
Geodetické zaméieni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu
dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutadnic polohopisného a
vyskopisného zaméfeni ve formatu txt.

. Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geometrického planu.

Vyhotoveni podkladi pro vedeni digitalni technické mapy podle § 5 vyhlasky ¢.
393/2020 Sb., o digitadlni technické map¢ kraje, kterymi jsou geodetickd cast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodeticky podklad pro vedeni
digitalni technické mapy v piipadé, Ze geodeticka ¢ast skute¢ného provedeni stavby se
nebude vyhotovovat,

a pfedani podkladu pro vedeni digitdlni technické mapy, do Informacéniho systému
digitalni technické mapy Usteckého kraje (IS DTM), jehoZ spravcem a
provozovatelem je Krajsky ufad Usteckého kraje, prostfednictvim Informaéniho
systému Digitalni mapy veiejné spravy (IS DMVS), jehoz spravcem je Cesky tad
zemémeticky a katastralni. V ptipad¢ nefunkcnosti Informacniho systému Digitdlni
mapy veiejné spravy z divodu jeho nespusténi do bézného (plného) provozu, budou
udaje predany pouze prostfednictvim Informacniho systému Digitdlni technické mapy
Usteckého kraje. Predani udaji a obsahové néleZitosti podkladu pro vedeni digitalni
technické mapy stanovuje vyhlaska ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje.
Rozsah zpracovani podkladu pro vedeni digitalni technické mapy podle odstavce F) se
fidi doporucenou variantou uvedenou v projektové dokumentaci (pokud je
zpracovana).

Ptedani udaji do IS DTM podle odstavce G) bude pted dokoncenim dila dolozeno
protokolem o zapracovani dat do digitdlni technické mapy kraje, ktery vystavi IS
DMV, popiipadé pisemnym potvrzenim od Krajského titadu Usteckého kraje.
Geodeticky podklad pro vedeni digitdlni technické mapy a geodeticka CcCast
dokumentace skutecného provedeni stavby, budou vyhotoveny na podkladé stavajicich
udaji digitalni technické mapy, které si zpracovatel vyzada prostiednictvim IS
DMVS, popt. IS DTM. Pii vyuziti stavajicich tdaji digitalni technické mapy se
posoudi ndvaznost vysledku zaméfeni nového stavu na dosavadni stav. Informace o



vysledku posouzeni bude soucasti technické zpravy. Podrobnosti obsahu geodetického
podkladu pro vedeni digitalni technické mapy jsou stanoveny v piiloze ¢. 4 vyhlasky
¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé¢ kraje.

J.  Pro potieby piedani udaji do IS DTM bude vyhotoven digitalni soubor ve vyménném
formatu digitalni technické mapy (,,JVF DTM®), a to vzdy v posledni platné verzi.
Technickou specifikaci JVF DTM zvetejnuje Cesky tfad zeméméficky a katastralni.

K. Bude-li se zména udaji tykat pouze popisnych udajii (nikoliv prostorovych) o
objektech a zafizenich, udaje se pfedaji prostiednictvim IS DMVS, popt. IS DTM
ohlasenim.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
ptedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli, u provedenych nebo testovanych
objekti, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych teseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organi
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.




Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim piesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zpusob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1II. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), ktera je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 3.173.367,00 K¢
DPH 21 % 666.407,00 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 3.839.774,00 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptripadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadévaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zméeny feSeni provedeni
dila. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zékladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v prisluiné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nékladfi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.



1.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajiStény financni prostredky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mésicnich
daniovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zdklad¢ odsouhlasenych soupisti skutec¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni dainovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafilovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daftovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ daniového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastdvka ve vysi 10% slouZzi objednateli k
zajisSténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfti protokoldrnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Darnové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat vesSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisi.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vysSe dan¢ odde€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V pripad¢, ze bude faktura neuplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhiteé splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhtta splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahdjeni stavby: 04/2025
Termin realizace dila: max. do 30 tydnii od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze tfadné¢ dokoncené dilo prevezme na zékladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruc¢ené nejpozdé€ji tyden pied zahajenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel piipravi fadné¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred



sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pifedédno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zéklad¢
protokolu o piedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pieddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v ptfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organt statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéiit provadénim casti dila teti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za c¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zzadost objednatele ¢i TDO
piedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavateli vcetné
identifikace téchto poddodavatela.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcCasné plnéni finan¢nich zavazkd svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veiejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na staveni$ti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu prislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen =zabezpeit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé trazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfiislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
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362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisti, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni dila nepouZzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivili stavebnich materiald na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodii nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen prikkazem, ze zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pied zahijenim praci vytyc¢it veSkera podzemni vedeni
prochdzejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zdpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptfipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1hit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

pievzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V pfipad¢, Zze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhuty.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnoZzstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynii pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. StaveniStém jsou 1 vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenist¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dntl po piedani dila.

S odevzdanim stavenis$t¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.



Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveni§t¢ do
ptvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektti ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbe zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pifeddvaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi ptedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL. — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé ptredavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkl, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitéd-1i dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pfi zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.



6.1.

6.2.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfti jeho provozovani. Odpovédny
zéastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednéani a dalSich krokt, které se v priabehu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci ptejimky zjevné
vady a nedodé¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpusobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad¢, Ze prokdze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicl a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nésledné¢ postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhuty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladi na odstranéni této vady zaslat doporucen¢ objednateli ve lhit¢ uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnt od
sd€leni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
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6.5.

6.6.

6.7.

zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tifi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotfena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkli ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatk

a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zddost stavebni denik.

V piipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni financénich zavazki vuci
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.
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V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy3$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotradné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$$i moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohodé¢, ma strana, kterd se dovolala vyS$i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila v pripad¢, Zze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti daiového dokladu.
O dobu preruseni provadeéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.
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Clanek XIIIL. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4d ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidlné odpovédného zadavani, environmentalné¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakdzky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelu.

V piipadé feseni sport, které vzniknou na zdklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupd, pouzitych pti zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn¢ neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze viici jeho majetku neprobiha insolvenc¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.
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Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkii, které
budou platné, jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, piispévkovych organizaci ztizenych

meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky
podpis

atum: 2025.03.26
5:37:13 +01'00'

za zhotovitele: za objednatele:

e Ing. Veronika Hyski

jednatel vedouci odboru majetku mésta
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