

Číslo smlouvy objednatele: 195/OŽP/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 25 - 017

Smlouva o dílo

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor životního prostředí MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech ve věcech smluvních a technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDACTED]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDACTED] [REDACTED]
Zápis v OR:	vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

I. Předmět smlouvy a díla

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci **„Kontejnerové stání – ul. Trnovanská“** včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.

A. Přípravná fáze

1. Geodetické práce
2. Inženýrská činnost – poloha sítí

B. Projektové práce

1. Projektová dokumentace pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 2 par a v elektronické podobě.
2. Prováděcí projektová dokumentace dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Dále pak dokumentace pro zadání stavby - zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 par a v elektronické podobě.

2.1 Součástí plnění je taktéž posouzení, zda investiční akce bude mít dopad na obsah digitální technické mapy (DTM), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška“).

2.2 V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM dle předcházejícího odstavce, bude vypracován odhad nákladů na vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat).

2.3 Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení digitální technické mapy:

Pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v DTM úplné a jsou minimálně v třídě přesnosti 3 (např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v DTM kompletně zmapována). V úplném rozsahu - zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se investiční akce týká, nejsou v DTM úplné a/nebo jsou v třídě přesnosti 4 (včetně) výše. V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v rozsahu kompletního uceleného objektu, kterého se předmět plnění smlouvy dotýká (např. kompletní budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do veřejné sítě).

Odhad nákladů podle odstavce 2.2 bude vypracován vždy pro obě výše uvedené varianty, součástí je doporučení zpracovatele, která z variant je vhodnější k realizaci.

2.4 K posouzení podle odstavce 2.1 si zhotovitel vyžádá v informačním systému digitální technické mapy Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje.

C. Inženýrská činnost

1. Zajištění inženýrské činnosti pro povolení záměru. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení a podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad.

Rozsah plnění je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že zhotovitel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu smlouvy. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby.

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat v sídle objednatele.

Projektová dokumentace bude řešit:

Polopodzemní kontejnery v ulici Trnovanská – konkrétně lokalita viz.

<https://mapy.cz/s/labacujela>. Součástí není dokumentace pro přeložku vedení společnosti TepNet a.s.

II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

A. Přípravná fáze : do 15.5.2025

B. Projektové práce:

1. Projektová dokumentace pro povolení záměru: do 31.12.2025

C. Inženýrská činnost: do 31.12.2025

Zhotovitel se neocitne v prodlení v případě, že objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.

B. Projektové práce:

2. Prováděcí projektová dokumentace: do 8 týdnů od doručení oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru

Místem plnění je sídlo objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
<u>A. Přípravná fáze</u>			
Geodetické práce, Inženýrská činnost – poloha sítí	12 800	2 688	15 488
<u>B. Projektové práce, odst.1</u>			
Projektová dokumentace k povolení záměru	43 000	9 030	52 030
<u>B. Projektové práce, odst.2</u>			
Prováděcí projektová dokumentace Rozpočet, výkaz výměr	36 000	7 560	43 560
<u>C. Inženýrská činnost</u>	30 000	6 300	36 300
Cena celkem	121 800	25 578	147 378

- Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla.
- DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
- Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů.
- Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
- Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.
- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1.
- Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato

skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné části) díla.

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.
13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

IV. Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých částí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně.

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2.
2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že stavba byla realizována v souladu s dokumentací.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou.

VI. Zajištění závazků – sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s jejímž splněním je zhotovitel v prodlení.
2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již dokončených částí díla, které může objednatel rozumně využít k účelu, ke kterému byly pořízeny.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.
2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na staveništi a zahrnout do projektu všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.
4. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinaci všech jeho částí.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatel a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno.

IX. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.
3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez písemného souhlasu objednatel.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatel i třetích osob při činnosti, která je předmětem této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.08. 2024.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne: viz elektronický podpis V Teplicích dne: viz elektronický podpis

[Redacted signature area]

email=josef.filip@pdprojekce.cz
Datum: 2025.04.02 09:30:51
+02'00'

.....

za zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Datum: 2025.04.02
10:43:41 +02'00'

.....

za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru
životního prostředí



Odesílatel:

Projekce dopravní Filip s.r.o.

Švermova 1338
41301 Roudnice nad LabemIČ: 28714792
DIČ: CZ28714792

Příjemce:

Statutární město Teplice

náměstí Svobody 2/2 Teplice
41501 TepliceIČ: 00266621
DIČ: CZ00266621

NÁZEV: Teplice - Kontejnerové stání - Trnovanská

Na základě Vaší poptávky - zaslané emailem dne 20.1. 2025 Vám předkládáme cenovou nabídku pro projekt polopodzemních kontejnerů v ulici Trnovanská. jedná se o lokalitu - zde konkrétně <https://mapy.cz/s/labacujela>. Projekt bude vyhotoven ve stupni pro povolení záměru stavby a dále pak pro stupeň výběr zhotovitele stavby. Projekt bude zpracován do geodetického zaměření, zpracované dodavatelem projektových prací.

Lokalita 1 - zde upozorňujeme na možnou kolizi s nadzemním vedením kabelové trasy společnosti TEPNET. Je nutné počítat s uzavřením smluvního vztahu s touto společností. Detail přeložky není součástí naší nabídky, ale předpokládáme možné snesení vedení pod zem.

U lokality je vhodná koordinace s nyní předávaným a povolovaným projektem rekonstrukce ulice Trnovanská.

Termíny, uvedené v nabídce jsou orientační a dojde k domluvě před podpisem smlouvy/objednávky. Dílčí termíny navrhujeme vázat k předchozím projekčním krokům, tak aby byla zajištěna kontinuita provádění prací.

Plnění nabídky	Datum od	Datum do	Cena bez DPH	Cena s DPH
Přípravná fáze	13.03.2025	15.05.2025	12 800,00	15 488,00
Dokumentace povolení záměru stavby	01.07.2025	31.12.2025	73 000,00	88 330,00
Dokumentace pro provedení stavby	01.01.2026	28.02.2026	36 000,00	43 560,00
Celkem:			121 800,00	147 378,00

Detaily plnění	Cena bez DPH	Cena s DPH
Přípravná fáze		
Geodetické práce	9 000,00	10 890,00
Inženýrská činnost - poloha sítí	3 800,00	4 598,00
Celkem:	12 800,00	15 488,00

Dokumentace povolení záměru stavby		
Projekční práce	43 000,00	52 030,00
Inženýrská činnost	30 000,00	36 300,00
Celkem:	73 000,00	88 330,00

Dokumentace pro provedení stavby		
Projekční práce	29 000,00	35 090,00
Rozpočet stavby a výkaz výměr	7 000,00	8 470,00
Celkem:	36 000,00	43 560,00

Věci určené k provedení díla

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka



Pojistné

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 2 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. 8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30. září 2014

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty

Ve věcech obchodních a technických - [REDAKCE]

Poznámky

Další vicetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena). Dodavatel projektové dokumentace pro majetkoprávní vypořádání pořídí pouze soupis dotčených pozemků/nemovitostí a vyhotoví situace ve formátu A3, kde je vyznačen majitel pozemku a pole pro podpis jeho souhlasu. Dodavatel projektových prací nebude komunikovat s majiteli pozemků/nemovitostí - ani osobně, ani písemně.

Způsob předání

DPZ bude vydáno v počtu 4 paré a DPS v počtu 6 paré a 1x digitálně přes cloudové úložiště.

V Roudnici nad Labem, dne 13.03.2025

[REDAKCE]

.....