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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 5/MAJ/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitfnich pfedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
ICO: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Bc. Sarka MareSova,

vedouci oddéleni investic a realizaci, ||| G_

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o ptedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Simona Zajicova, ||| GNG

e-mail: I

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice
jednajici/zastoupen:

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IC: 25025317

DIC: CZ25025317

bankovni spojeni: CSOB Teplice, a.s., &.0.163778095/0300
e-mail: renbau.teplice@volny.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| | | I

ve vécech technickych:

ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660

Clanek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 8.04.2025.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s nazvem ,,Oprava balkonii a

ocisténi fasady ul. Pod trati 233, Teplice* zpracované projekéni kancelafi: Ing. Jiti Holik, U
Staré Skoly 147, 415 01 Teplice.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek pottebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Pod trati 233 —
oprava balkéonu (podlaha a zabradli) a ocisténi fasady“ dle projektové dokumentace
stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,,dilo%).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, ptfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materidlli a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

Zajisténi zaboru vetejnych ploch, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systéma.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pii dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone¢né dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

— Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dal$ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uzndvané narodni normy.

— Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢, Ze zajiSt'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.




Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze piipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Préace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organu
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zéklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.746.283,03 K¢
DPH 12 % 329.553.96 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 3.075.836,99 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Statutarni mésto Teplice, jako piijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida ciselnému
kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlaSuje, ze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skute¢nosti
se u predmétného plnéni pouzije rezim pieneseni danové povinnosti dle §92a zdkona o DPH.
Dani z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit piijemce plnéni.



Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé¢ zmény rozsahu ptedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé dohodnuté zmény feseni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptredlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v prislusné cenové Grovni pro dany kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladid. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadévani vetrejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mé&si¢nich
danovych dokladlii zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné¢ danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdach bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastdvka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o predani a ptfevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Darlové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.



V ptipad¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni stavby: 05/2025
Termin dokonceni dila: max. do 15 tydnti od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze tfadné¢ dokoncené dilo pfevezme na zdklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruc¢ené nejpozdé€ji tyden pred zahdjenim pieddvaciho tizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni piredepsanych a sjednanych zkouSek a ptfedani vSech potifebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zdkladé
protokolu o ptfedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila teti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za c¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financénich zavazkli svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
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11.

strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi Cinnosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam prislusné
pifimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zdkona c¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptfedpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik préce, ve znéni pozdéjSich piedpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vS§em osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidld na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tykd i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen priikazem, ze Zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.
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Pied zakrytim praci a konstrukcei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zédpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nekterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original ptedlozi zhotovitel pifi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12 tohoto ¢lanku

pievzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V pftipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen€ upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynti prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenis$tém jsou i vetejné piistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V piipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavancho stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim staveniSté¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pirejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pteddno objednateli zhotovitelem na zékladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.



Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zadklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dllezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predéani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Gplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i1 ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkad,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova

zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:



6.1.

6.2.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nésledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepiijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zédvazkli ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatki

a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému dozoru projektanta
ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni

crovr

povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

V piipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelli; plnéni finan¢nich zavazk vici
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP ve vysi dle sazebniku
pokut za poruseni BOZP, ktery je nedilnou soucésti této smlouvy.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji mimotadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$si moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé€ nedojde
k dohod¢€, ma strana, kterd se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,
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¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dannového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢lI. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou ptedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zaddvani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorG o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkousky nese ve sporu neuspésSna
strana. VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osob¢.

Jakékoliv tstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni C¢innosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich piredpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0341/25 ze dne 11.04.2025,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2025, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ziizenych

meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za verejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum:

2025.04.23 Datum: 2025.04.22

10:11:04 +02'00' 14:34:07 +02'00'
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Veronika Hyska
vedouci odboru majetku mésta jednatel spole¢nosti

Ptiloha: Sazebnik pokut za poruseni BOZP
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Ptiloha Smlouvy o dilo

Sazebnik pokut za porusSeni BOZP

Pro stavbu: Pod trati 233 — oprava balkénu (podlaha a zabradli) a o¢iSténi fasady

nezabezpecené prace ve vyskach — Natizeni vlady (dale jen NV) ¢. 362/2005 Sb. —
10 000,- K¢

nezakryty otvor ve vodorovné konstrukei - NV €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb. —
10 000,- K¢

nezajistény prostor, kde se provadéji bouraci prace NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K&
nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vySce NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K¢
obsluha stavebniho vytahu neproskolenou osobou CSN 738120 — 2 000,- K¢&

pouzivani leSeni, které nesplituje pozadavky NV ¢&. 591/2006 Sb. a ndvodu vyrobce —
5 000,- K¢

nepouzivani osobnich ochrannych pomiicek ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 104 — 1 000,- K¢&

poziti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na pracovisti, popt. odmitnuti
dechové zkousky zaméstnanci zhotovitele - ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 106 — 10 000,-
K¢

uklid pracovisté, potfadek na pracovisti - NV €. 591/2006 Sb. — 3 000,- K&

nepiedani pracovisté subdodavateli — pisemny zapis - NV ¢. 591/2006 Sb. — 3 000,-
K¢
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