Smlouva o dilo
¢. objednatele: 227/0D/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpisi: Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci

oddéleni investic a realizaci, ||| G-

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matéjka,

Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spolenost s ru¢enim omezenym

jednajici/zastoupen: || NG
.

sidlo: Kftizikova 2393, 415 01 Teplice

ICO: 402 33 308

DIC: CZ40233308

bankovni spojeni: Unicredit Bank, ¢.a.: 1387877206/2700

e-mail: ingo@vhs.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| | | Nk S
ve vacech technicksch: |

ve vécech realizace a piedani dila: |||

zapis v OR (nebo ZR): u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 1578

Clanek I. - Podklady pro uzavi'eni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 19.3.2025.



. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s ndzvem ,,Rekonstrukce mostniho
objektu ev. C. 2c-M1- Pytlikova cesta, Teplice* zpracované projekéni kancelaii: MIDAKON
s.r.0., Na Navsi 18/4, 620 00, Brno.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vsech ostatnich dodavek pottebnych k faddnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Mostni objekt
ev. ¢. 2¢-M1 - Pytlikova cesta®“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejména:

A. Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem,
ptedepsanych zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zatizeni),
atestll materidll a vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

B. Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, vcetné
protokolu o jejich vytyceni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spravcim.

C. Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu
dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soufadnic polohopisného a
vyskopisného zaméteni ve formatu txt.

. Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geometrického planu.
Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabori, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni piisluSnych spravnich poplatkd, zajisténi
ptechodného dopravniho znaceni.

F. Vyhotoveni podkladli pro vedeni digitdlni technické mapy podle § 5 vyhlasky ¢.
393/2020 Sb., o digitalni technické mapé¢ kraje, kterymi jsou geodeticka cast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodeticky podklad pro vedeni
digitalni technické mapy v piipade, ze geodeticka ¢ast skute¢ného provedeni stavby se
nebude vyhotovovat,

G. a predani podkladu pro vedeni digitalni technické mapy, do Informac¢niho systému
digitalni technické mapy Usteckého kraje (IS DTM), jehoz spravcem a
provozovatelem je Krajsky ufad Usteckého kraje, prostfednictvim Informaéniho
systému Digitalni mapy vefejné spravy (IS DMVS), jehoz spravcem je Cesky tiad
zeméméiicky a katastralni. V pfipadé nefunkénosti Informaéniho systému Digitalni
mapy vetejné spravy z diivodu jeho nespusténi do bézného (plného) provozu, budou
udaje predany pouze prostfednictvim Informacniho systému Digitalni technické mapy
Usteckého kraje. Predani Gidaji a obsahové naleZitosti podkladu pro vedeni digitalni
technické mapy stanovuje vyhlaska ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické map¢ kraje.

H. Rozsah zpracovani podkladu pro vedeni digitalni technické mapy podle odstavce F) se
fidi doporuCenou variantou uvedenou v projektové dokumentaci (pokud je
zpracovana).

I. Pfedéani udaji do IS DTM podle odstavce G) bude pted dokoncenim dila dolozeno
protokolem o zapracovani dat do digitalni technické mapy kraje, ktery vystavi IS
DMVS, popiipadé pisemnym potvrzenim od Krajského ufadu Usteckého kraje.

m o



J. Geodeticky podklad pro vedeni digitdlni technické mapy a geodetickd cast
dokumentace skutecného provedeni stavby, budou vyhotoveny na podkladé stavajicich
udaju digitalni technické mapy, které si zpracovatel vyzada prostiednictvim IS
DMVS, popt. IS DTM. Pii vyuziti stdvajicich tdaji digitalni technické mapy se
posoudi navaznost vysledku zaméieni nového stavu na dosavadni stav. Informace o
vysledku posouzeni bude soucasti technické zpravy. Podrobnosti obsahu geodetického
podkladu pro vedeni digitalni technické mapy jsou stanoveny v piiloze ¢. 4 vyhlasky
¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé¢ kraje.

K. Pro potieby piedani udaji do IS DTM bude vyhotoven digitalni soubor ve vyménném
formatu digitalni technické mapy (,,JVF DTM®), a to vzdy v posledni platné verzi.
Technickou specifikaci JVF DTM zvetejnuje Cesky tufad zeméméticky a katastralni.

L. Bude-li se zména udaju tykat pouze popisnych udaji (nikoliv prostorovych) o
objektech a zafizenich, udaje se pfedaji prostiednictvim IS DMVS, popi. IS DTM
ohlasenim.

Budou dodrzeny podminky Vyjadieni k PD DUSP stavby ""Rekonstrukce mostu
ev.¢. 2¢-M1 - Pytlikova cesta, Teplice', které vydalo Reditelstvi silnic a dalnic CR
pod znackou RSD-34081/2023-4:

e Po ukonceni praci na demolici a stavbé nového mostu budou dotéené plochy uvedeny
do ptivodniho stavu v¢. funkéniho odvodnéni stavajici silnice I/8.

e Pied a po stavbé bude provedena pasportizace silnice I/8 v okoli mostu za Gcasti
technického dozoru RSD CR. V daném misté pravé probihd souvisla oprava
asfaltového krytu, pti jeho poskozeni budeme pozadovat opravu v §ifi celé vozovky.

e Veskera ginnost na stavbé silnice ve spravé RSD musi byt realizovana v souladu se
standardy RSD ,,Bezpeénost praci (http://www.rsd.cz/technicke-predpisy/bezpecnost-
praci-za-provozu).

e Zahajeni a ukondeni stavebnich praci bude prokazatelng oznameno RSD CR na
|

e Kontrola zasahu do pozemkt RSD CR bude zajiiténa ze strany RSD CR technickym
dozorem RSD CR, ktery bude opravnén kontrolovat, pfipominkovat a zapisovat do
stavebniho deniku. Zhotovitel a investor mu tuto ¢innost umoZni a poskytne plnou

soucinnost. Kontak:: [

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s ptedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé¢ vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
predpisti a dal$ich norem EU. Jestlize neexistuje zddné takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objekti, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢€, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotCenych organti
statni spravy 1 samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

CenadilabezDPH ..... ..o e, 22.486.087,20 K¢
DPH 21 %0 et 4.722.078,31 K¢
Cena dila celkem VE. DPH ...ccconniiiiiniiiiinniiereccnnneneeccsseneeeeens 27.208.165,51 K¢



DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani casteéné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé dohodnuté zmény feseni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptredlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych nékladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zadkonem o zadévani vetrejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemd pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mé&si¢nich
danovych dokladlii zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné¢ danového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdach bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastdvka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedod¢€lkt zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o predani a ptfevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani dila zjistény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.



Darové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami danég, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 05/2025
Termin realizace dila: max. do 26 tydnt od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze tadné¢ dokonCené dilo pievezme na zékladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruc¢ené nejpozd¢ji tyden pied zahdjenim pieddvaciho tizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potitebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé
protokolu o predani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dot€enymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavateld.



10.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vc€asné plnéni finanénich zavazkl svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem tfadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje ptenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz$ich trovni dodavatelského tetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetti a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupii pouZzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zédkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vladdy ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptfedpisl, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdé&jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobdm, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadeéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezicastnénym
osobam, prip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochdzejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pifip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhtit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenist¢. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji déale oprdvnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popft.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.



21.

22.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenis$tém jsou i vetejné piistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se
termin zahédjeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele
pisemné. Zhotovitel prfevezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o piedani se
poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$t¢ musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnli po ptedani dila.

S odevzdanim staveni$t€¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poc¢tu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniste do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. ZajiSténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pted
terminem piedani.



Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkl, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitd-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd€eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predéani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii
piedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaze vznik vady zdsahem tieti osoby,

neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.
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6.1.

6.2.

Zaruéni doba dila je 60 mésicii a zacinad bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledn¢ postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhuty.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V ptfipad€ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnli od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zéklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednan¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotfena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pfevzata.
Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zédvazka ve prospéch zhotovitele dila

upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.
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3. V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatki
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji Zadost stavebni denik.

6. V piipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelli; plnéni finanénich zavazkli vici
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy3§i moc

1. Pro tcely této smlouvy se za vys$si moc povazuji mimotadné, neptredvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vyss$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyss§i moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢€, ma strana, kterd se dovolala vy$s§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v piipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dannového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou ptedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zaddvani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V ptipadé feSeni spord, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorG o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osob¢.

Jakékoliv tstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy a dale po dobu
zarucni doby sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou pii vykonu své ¢innosti
tfetim osobam vcetné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele s pojistnym
plnénim ve vysi odpovidajici riziklim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli nejméné
20 000 000,- K¢ na pojistnou udalost. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli doklad o
existenci pojisténi ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplyvat vySe pojistné Castky a
podminky plnéni véetné podilu spoluucasti zhotovitele. Doklad dle véty predchozi je nedilnou
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soucasti této smlouvy, aniz by musel byt oznacen jako jeji piiloha. PoruSeni kterékoliv
povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatnym porusenim této smlouvy.

prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené pfti
provozni c¢innosti, ktera pokryva dostateCné rizika spojena se Skodami vSeho druhu,
zpiisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi irazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, piicemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich ptredpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Me¢nit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ztizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vefejnych zakéazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé€ jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2025.04.24
11:45:57 +02'00'

0u=302017, email=sinevic@vhs.cz
Datum: 2025.04.23 10:24:34 +02'00"

za objednatele za zhotovitele:

Ing. Milan Slepicka ]

vedouci odboru dopravy jednatel spole¢nosti
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