
Smlouva o dílo 
č. objednatele: č. zhotovitele: 25S03 l/07 

uzavřená mezi těmito smluvrumi stranami: 

Objednatel: Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku 

města Magistrátu města Teplice 
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
TČO: 002 66 621 
DIČ: CZ002 66 621 
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

osoby oprávněné k jednám: ve věcech smluvních a teclmických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí 
oddělení investic a realizací,  

teclmický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v 
protokolu o předání a převzetí staveniště 

kontaktru osoba objednatele: Simona Zajícová,  
 

Zhoto,itel: Mostecká montáží a.s. 
jednající/zastoupen:   

 

sídlo: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha l 
IČO: 25493507 
DIČ: CZ25493507 
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Most, 240064329/0300 
e-mail:  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

 
ve věcech technických:   

 
ve věcech realizace a předání díla:  

 

zápis v OR (nebo ŽR): městským soudem v Praze B 25273 

Článek I. - Podklady pťo uzavření smlouvy 

I. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2. Nabídka zhotovitele ze dne 9.4.2025 
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3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „ZŠ U Nových lázní, 
Teplice -změna užívání podkrovního bytu na družinu" zpracované projekčtú kanceláří: PS 
Projekty spol. sr.o., evoluční 5,415 01 Teplice. 

4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou 
se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních 
ujednání. 

Článek II. -Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo 
s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účel  této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a 
všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ U Nových 
lázní-výstavba družiny v podkroví" dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo"). 

Součástí předměru díla je rovně  zejména: . 
A. ajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpis  a zadavatelem, 

předepsaných zkoušek, revizí např. elektrického zařízení : atestů materiálů a výrobků, 
prohlášení o shodách, záručních listů, atd. 

B. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
C. ajištění záboru veřejných ploch záborů, uzavírek; atd.), projednání a uhrazení 

příslušných správních poplatků. 

Kvalitativní podmínky pro provedení díJa: 
Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpis  a platnými ČS  souvisejícími 
s předmětem plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 
obvyklé vlastnosti. 
Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby mů e být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použiti je 
schváleno v Č . 

Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových s stémů. 

Všechny práce při výstavbě budou prováděn  s maximální péčí při dodržení obecně platných 
právních předpisů a platných ustanoveni příslušných technických norem, které souvisejí s 
předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 
onečné dílo musí spl ovat platné ČS , EN. 

Technické podmínky pro provedení díla: 

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 
předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou spl ovat požadavky uznávané národní normy. 

Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpis , které mají být 
splněn  u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud neru 
výslovně uvedeno jinak. 
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- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 

než uvedené normy a předpis . 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem popsány a předlo en  Objednateli k odsouhlasení. 
Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní 
výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitath,ně a 
technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové 
dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. 
Zhotovitel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením 
k řešení navrženému v projektové dokumentaci. 
Práce budou prováděn  v souladu s podmínkami, stanovisky a v jádřeními dotčených or ánů. 

státní správy i samosprávy, dotčenýnů správci inženýrských sítí, atd. -stanovenými i během 
realizace zakázky. 

3. Objednatel se 7.,avazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plněru je nústo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jím přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. romě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

Článek III. -Cena za dílo 

l. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výší ceny za dílo jako ceny neJ,,yse 
pripustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho 
prováděcími předpis , která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je 
zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu 
nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 
veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH 
DPH 21 % 

5.618.729,23 č 

1.179.933.14 č 

Cena díla celkem vč. DPH ................................................... 6. 798.662,37 č 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekononůcké 
činnosti ve smyslu ustanovení §92e z.ákona o DPH a info1mace  a MF Č  ze dne 9. 11. 
2011, ale pro potřeb  související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH 

přiznává a odvádí zhotovitel. 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změn  rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změn  řešení provedení 
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díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předlo í ji objednateli k odsouhlasení. 
Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak 
ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po 
odsouhlasení budou všechny změn  ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této 
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 
uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. měn  musí být vždy 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou 
z celkové ceny díla odečten . Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 

Článek IV. -Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěn  inanční prostředk  na úhradu díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na 
celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních 
da ových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně 
provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předlo í zhotovitel TDO 
k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé 
uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou 
pracovních dnů da ový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu 
plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost da ových dokladů je dohodnuta 
na 14 dnů od jejich doručení. 

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 
díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z da ových dokladů následujících po uhrazení 90% 
ceny díla bez DPH, včetně da ového dokladu, z něj  byla cena díla bez DPH uhrazena do 
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosažení plateb za 90% ceny za dílo bez 
DPH tak, že ve fakturách bude uvedeno, jaká částka slouží jako pozastávka, pokud toto 
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadná. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k 
zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním 
předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu 
o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolánúm předání díla zjištěn  žádné vady a 
nedodělk , bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

3. Da ové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v§ 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

4. Jsou-li součásti zdanitelného plnění uvedeného na da ovém dokladu plnění s různými 
sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a 
výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s v značením vad. Pro novou 

ťak.turu bě í nová lhůta splatnosti. 
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Článek V. -Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tennínu: 
Zahájeru stavby: 05/2025 
Termín realizace díla: max. do 7 měsíců od předání staveniště 

V případě výrazně nevhodných klimatických podmínek při instalaci vzduchotechnického 
zařízeru na střeše dojde k poswm termínu dokončel  stavby. Jedná se o silný déšť a vítr. 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájerum předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provederu předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných 

dokladů. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před 
sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i  v nabídnutém zlaáceném 
termínu. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li 
předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě 

protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, 
budou v předávacím protokolu uvedeny důvod , pro které dílo odmítl převzít. 

Článek VI. -Základní podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovčdnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitč a stanovených termínech. Práce budou prováděn  

rovně  v souladu s podmínkami, stanovisky a v jádřeními dotčených or ánů státní správy i 
san1osprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky. 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděrum části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 
je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit o~jednateli identi ikační 

údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
předměmou část díla prováděl sám. Zhotovíte) je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a 
to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v p ůběhu prováděru díla na žádost objednatele či TDO 
předlo it kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně 
identifikace těchto poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění inančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 1 O pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plněru. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovru dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatcJc  k plněru a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
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5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotrú, hygienické, požánú a ekologické 
předpis  na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízem vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce 
při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákomku práce, v platném znění a 
je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovrúmi 
pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka 
zhotovitele v šetří a sepíše záznam o  úrazu vedoucí pracovník zhotovite)e ve spolupráci s 
odpovědným pracovníkem objednatele. 

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci 
veškerou součinnost na staveništi a mají povim1ost předlo it koordinátorovi · BOZP pro 
realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně 

přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 
258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.  Sb., naíizení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných 
ustanovení Zákoníku práce, v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvlášuúm zřetelem na regulaci 
odmě ovárú, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znětú pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců , a to vů.či všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na díle prováděn  bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděru díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpis  a/nebo technickými nonnami 
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 
Pokud tak zhotovitel učim, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okam itě 

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do 
dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

1 O. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 

osobám, příp. objednate)i, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 
Zhotovitel se mů e vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 
jde-li o poškozetú budovy nebo stavební konstrukce. 

11. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele 
jsou oprávněni vstupovat na staveništč v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo 
jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u 

stavbyvedoucího. 

12. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 
je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno 
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provést v tennínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odlaýt 
na vlastrú náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho nák)ady. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, piíp. vypustit provedení některých prací, 
je však povinen v těchto prípadech řešit otázky úlrrady podle cenových podmínek a příp. 

dohodnout .měnu lhůt prováděných prací. 

14. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpis  od okamžiku 
převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník: zhotovitele zawamenávat podstatné 
údaje) týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici teclmickému dozom objednatele 
a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku 
mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor 
projektanta .. Deník bude veden se dvěma průpis , originál předlo í zhotovitel při přejímce 

díla. 

15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 
díla a to až do předání díla. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 

stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozdčji do zahájení prací. měna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písenmě a uvedeno ve stavebním 

deníku. 

l 7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke: 
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 12. tohoto článku 
převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním 

deníku 

18. V případě, že existují pro řádné provádění díla překá k  dle mínění zhotovitele, musí to 
oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní m~jsou důvodem 

k prodloužení lhůt . 

19. hůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překá k  v postupu provádění díla zavinil 

objednatel. 

20. Odpady -podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 
právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude 
sloužit jako podklad pro nás)cdnou fakturaci ceny za dílo. 

21. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodlcnč upozornit objednatele na nevhodnost 
věcí či dokumentů nebo pok nů přev .atých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 

stavebru'ho deníku. 
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Článek VII. -Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere 
na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této 
skutečnosti vědom. V případě prodleru s předáním staveniště či stavebru'ho povolení se te1mín 
zahájeru o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel VY'ZVe zhotovitele písenmě. 
Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se 
poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletru vyklizení staveniště musí být provedeno 
do 5 pracovruch dnů po předání díla. 

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavebru povolení s 

nabytou právru mocí a projektovou dokwnentaci v počtu 2 pare. 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné 
škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do 
původního stavu (s výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů 
zařízeru staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení 

objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. ajištění vody a energií je 
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběrn el. energie a vody a jejím měření a placení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plněru je obsažena v ceně za díJo. 

5. Případné uzavírky a zvláštrú užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s 

tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 

6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obr sů a vymezení hranfoe předávaného 
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

Článek VIII. -Pí-edání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla nejméně týden před 

termínem předání. 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůt  k jejich odstranění, popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záručru lhůt , doby apod.). Nedoš)o-li k 
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení. o převzetí, a to s ·výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše 

se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodněru. 

3. edokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
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4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v 
podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu 
tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel 
při zahájeru prací včdčl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány 

odběratelské podklady. 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenám všech změn dle 
skutečného provederu, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnoceru a doklady. 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uváděrú dokončeného díla do provozu. Zavazuje 
se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by 
mohly přispět jakkoli při uváděru díla do provozu nebo při jeho provozováru. Odpovědný 
zástupce zhotovitele se zúčastru všech důle itých jednání a dalších kroků, které se v průběhu 

provádční díla uskutečru. 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímk  zjevné 
vady a nedodělk  nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 
včetně tennínujejich odsu anění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH 
a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peně ního závazku. 

Článek IX. -odpovědnost za vady, záruka 

l. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou, 
pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude 

mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdám objednateli. Za vady, které se 
projevily po odevzdáni díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsoben  

porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 
neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou polrromou či nevhodnými pokyny 
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

4. áruční doba díla je 60 měsíců a začíná bě et ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková 

záručru doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby. 

5. Smluvní strnny se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

6. Odstra ování vad reklamovaných o~jednatelem se bude řídit tímto režimem: 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učinčna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do OS. 
Obdobný postup platí pro jiná sdčlení zhotovitele v této věci objednateli. 
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6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslován  a jejich pořadová čísla budou platit po 

celou dobu záruční lhůt . 

6.3 Pri uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněn  do 1 O dnů od e-mailového 

doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační 
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a  s předbě ným v číslením 

nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. 
V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od 
sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud 
zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, 
že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje 
se objednatel uhradit zhotoviteli inanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě 
faktury doložené položkovým v číslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od 

jejího doručení do podatelny objednatele. 
6.5. esplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas ( dle bodu 6.3. tohoto článku  je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení 
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy. 

6.7. Povinností zhotovitc)e je vyzvat objednate)e ke kontrole každé odstraněné vady. 
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 

stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole. 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělk , se kterými byla stavba převzata. 

Článek X. -Smluvní pokuty 

l. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předání a převzetí  díla sjednaný v této 
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 %  z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případč prodlení objednatele se splněním peně itých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 

obecně závazným právním předpisem. 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- č za každou vadu a každý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků 
a po adavků na BOZP, na které upozorrůl koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 
odstranění zjištěných nedostatků a provedení po adavků ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemo nění přístupu ke stavebnímu deníku 
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru 
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projektanta ve výši 1000,-- č za každý den znemo nění přístupu ke stavebnímu deníku či 
pornšení povinnosti předlo it takové osobě na její žádost stavební deník. 

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povi1U1ostí, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. 
a 4. smlouvy předlo ení seznamu poddodavatelů  plnění inančních závazků vůči 

poddodavatelům , je zhotovíte) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- č za každý 

den prodleru se splnčním povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání 
pornšení povinnosti. 

Článek XI. -Vyšší moc 

1. Pro účel  této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné 
a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ov)ivnit smluvní strany, např. 
válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plněru povinností 

některé ze smluvních stran ze smlouvy. 

2. Jestliže se splněrú této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové 
události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněru. Pokud v takovém píípadě nedojde 
k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději 
však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným. 

Článek XII. -Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněn  

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a  v dalších případech stanovených 

zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 

Odstoupit mů e objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčrú řízení nebo vstoupil do likvidace 
b) zhotovitel provádí práce nekvalitru a nezajistil odstranění a nahrazeru nekvalitruch prací, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádční prací o více než 30 pracovních dnů oproti 

termínům schváleného hannonogramu provádění díla, 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s 
úhradou da ového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti da ového dokladu. 
O dobu přerušerú prováděru díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba 
plnění zhotovitele a přerušení prováděru díla není považováno za porušení závazku 
zhotovitele. Přerušení prováděru díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na 

smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno. 
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Článek XIII. -Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněru vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 

dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ 
postupovat při v tvářeru zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plněru veřejné zakázky postupovat tak, 
aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i 

ze strany jeho veškerých subdodavatelů. 

3. V případě řešeru sporů, které vzniknou na základč této smlouvy mezi smluvními strananů se 
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebruch postupů, použitých při zkouškách, si mů e každá ze 
smluvruch stran nechat po předbě ném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky 
státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná 
strana. Vyžádání rozboru neoprav uje zhotovitele k zastavení prací. 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

6. Jakékoliv ústní dojednání píi podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 

potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která polaývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, 
vodou nebo krádeží, přičem  tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních 

objektech. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v něm  bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 

360/1992 Sb., v platném znění . 

Článek XIV. - áv rečná ustanovení 

1. Vzájenmé vztahy smluvnich stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 

2. Měnit nebo dopli'íovat text  této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 
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