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Smlouva o dilo
¢. objednatele:  12/MAJ/2025 ¢. zhotovitele: SMD25014

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru
majetku mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Veronika Hyska, vedouci odboru
majetku mésta,
ve vécech technickych: Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| GG—_.

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, tel.:

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednajici/zastoupen: |

sidlo: Mostecka 1973,431 11 Jirkov
1CO: 273 10 159

DIC: CZ273 10 159

bankovni spojeni: KB a.s., ¢.u. 35-8222460287/0100
e-mail:

ve vécech smluvnich:

ve vicech technickych: I

ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zépis v OR: OR vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 23743

osoby opravnéné k jednani:

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 30.04.2025.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce rozvoda

silnoproudé elektrotechniky v objektu MS, Jugoslavska 2736, Teplice* zpracované projekéni
kancelati: Tomas Behina, ||| I 440 01 Louny.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,MS Jugoslavska
— rekonstrukce rozvodi el. energie — 2. etapa“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, ptredpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestl materidlii a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé¢ vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby mize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni ptisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

— Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
ptedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a dodavanych materidli, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

— Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.




Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena poloZzkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.137.570,30 K¢
DPH 21 % 238.889,76 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 1.376.460,06 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zaddvaci
dokumentace poZzadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak



ceny uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladid. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadévani vetrejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila, véetné odstranéni vad,
na podkladé danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlasenych soupist
skute¢né provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedloZi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nésledujiciho kalendainiho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti daniovy doklad. Splatnost dafiového dokladu je dohodnuta na 14 dnti od jeho
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10 %
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
nedodélkl zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim predani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o predani a ptevzeti. Pokud nebyly
pii protokolarnim predani dila zjiStény Zzadné vady a nedodélky, bude 10% pozastavka
uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Darnové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré néleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vysSe dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V piipad¢, ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 1.7.2025
Termin dokonceni dila: max. do 10.8.2025



Objednatel se zavazuje, ze tadné¢ dokoncené dilo prevezme na zékladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o predani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim cCasti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavatelq.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vc€asné plnéni finanénich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dni od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich rovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.



6.

10.

1.

12.

13.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupii pouZzitych na stavenisti dle zdkona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti, zejména zékona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vS§em osobam, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisii.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodi nedostatecného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddnd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukcei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zédpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.



14. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti staveni§t¢. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

15. Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

16. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:
kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

18. V ptipad¢, ze existuji pro fadné provadeéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

19. Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

20. Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

21. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude preddno prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i1 vetejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné



vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V piipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavancho stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim staveniS$té odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zzadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSt¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektl
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. ZajiSténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pieddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila nejméné tyden pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkl, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitd-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo



6.1.

6.2.

pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dllezitych jednéani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predéani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pti
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaruéni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 24 mésict a zaciné bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova c¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V ptipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad€, Zze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkli ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit tiroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

. 'V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piredpisy

BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poruSeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatki

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

V piipad¢, ze zhotovitel porusi n¢kterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni finan¢nich zavazkd vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys8i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotfadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zdvislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vy$s$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢€, ma strana, kterd se dovolala vy$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,
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Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipad¢€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou daniového dokladu delsim, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z dvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelil.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neicinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpiisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, piicemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni nadvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho tizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich predpisi upravujicich vykon odborné cCinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

12



Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Me¢nit nebo doplilovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pfi zadavani vefejnych zakazek.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvée jsou povazovany za veiejné.

V lJirkové dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

- Datum: 2025.05.14 13:27:52 +02'00"

Datum: 2025.05.14
14:38:29 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Veronika Hyska
vedouci odboru majetku mésta

jednatel spolecnosti

jednatel spolecnosti
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