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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 17/MAJ/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpist: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
1CO: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci

oddgleni investic a realizaci, ||| | G0

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o predani a pfevzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Simona Zajicova, ||| | N EEEzG

c-maii: I

Zhotovitel: OTISTAYV s.r.o.
jednajici/zastoupen:

sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9
IC: 248 32 898

DIC: CZ24832898

bankovni spojeni: CSOB, a.s., 304655639/0300
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve veécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila: ||| GG

zépis v OR (nebo ZR) : u méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 178539

Clanek I. - Podklady pro uzavi‘eni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 28.04.2025.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,ZS a MS Kopernikova —

zména dispozice sborovny a feditelny — 1.NP* zpracované projekéni kancelari: Ing. Jifi Holik,

B 5 0! Toplice.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Predmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem WIS
Kopernikova — piestavba shorovny* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy)
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejména:

A. Zajisténi veSkerych dokladli pozadovanych =zakony, predpisy a zadavatelem,
predepsanych zkousek, revizi (napf. elektrického zatizeni), atestll materialt a vyrobk,
prohldseni o shodach, zaru¢nich listt, atd.

B. Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

C. Zajisténi zaboru vetejnych ploch (zéborl, uzavirek, atd.), projedndni a uhrazeni
pfislusnych spravnich poplatki.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich predpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

— Materidly a zpracovani budou v souladu s poZzadavky v rdmci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a dodavanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.




Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organti
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obg¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim pfesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.360.295,00 K¢
DPH 21 % 495.661,95.K¢&
Cena dila celkem v¢. DPH 2.855.956,95 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potiteby souvisejici vylucéné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
priznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak



ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladl. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani verejnych zakazek.

. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek V. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zdlohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé¢ odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zphsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych doklada je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku casti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetn¢ danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jakd castka slouzi jako pozastdvka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouZzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedod¢lkll zhotovitele na dile zjisténych pii protokoldrnim
predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o predani a prevzeti. Pokud nebyly pii protokoldrnim ptedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zédvaznych predpist.

. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dan€, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vysSe dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

.V piipadé€, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhiit¢ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 06/2025 v ptipadé pravomocného stavebniho povoleni, jinak 07/2025
Termin realizace dila: max. do 13 tydnii od pfedani stavenisté

V ptipadé¢ vyrazné nevhodnych klimatickych podminek pfi instalaci vzduchotechnického
zafizeni na stfeSe dojde k posunu terminu dokonceni stavby. Jedna se o silny dést’ a vitr.

Objednatel se zavazuje, ze tadné dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozd¢€ji tyden pred zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptfedani vSech potiebnych
dokladti. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou c¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé
protokolu o predani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pieddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v preddvacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je oprdvnén povertit provadénim cCasti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za Cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli vcetné
identifikace téchto poddodavatelti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcCasné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnil od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Siteni této
povinnosti t€Z do nizsich urovni dodavatelského fetézce.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeénostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe€nosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé urazu pracovnika
zhotovitele vysetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., natfizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdejSich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizinclt), a to viici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé& jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materialii na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisti.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodii nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
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provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky tihrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi ptedpisy od okamziku
prevzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéienému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original piedloZi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfencho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouZeni lhiity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize prekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona €. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentd nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude predano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. V ptipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin
zahéjeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele pisemné.
Zhotovitel ptevezme stavenist¢ od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se
poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$t¢ musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnti po ptedani dila.

S odevzdanim stavenis$t¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenis§té do
ptvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekti
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkii, dohodnuté Ihiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.



. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichz plGvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védé€l nebo védeét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v priibéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci prejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebréanici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfredmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a predanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptlisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptipadé, ze prokdze vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova

zaruéni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZzimem:



6.1.

6.2.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit po
celou dobu zéru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze neptjde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnti od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
Ze 7a jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim ndkladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé€, ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na néaklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotfena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfeddni a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkli ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

. V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani terminti odstranéni nedostatkt

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
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odstranéni zjisténych nedostatkll a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pftistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti piedlozit takové osobé€ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZzeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedloZzeni seznamu poddodavateli; plnéni finan¢nich zéavazk( vici
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpistl), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy3§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji ptimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$§i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mtize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li tadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit muze objednatel zejména v piipade, ze:
a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace
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b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pterusit provadéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del$im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pieruSeni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. PieruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemn¢ a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zikona a prohlasuje, ze bude pfi plnéni verejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zdsady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V piipadé teSeni sport, které vzniknou na zakladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupid, pouzitych pifi zkouskéach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a néklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojenda se Skodami vSeho druhu,
zplisobenymi na majetku objednatele i tietich osob, na zdravi tirazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, ptiCemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o upadku nebo insolvenc¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladl insolvencniho fizeni.
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Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich piredpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zédkon €.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a u¢innosti dnem
zverejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smeérnice Rady meésta Teplice ¢. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, pfispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zaddvani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za vetejné.

V Praha dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2025.05.15
11:33:58 +02'00'

Datum: 2025.05.15
14:38:07 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Veronika Hyska

jednatel spole¢nosti vedouci odboru majetku mésta
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