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Smlouva o dilo
¢. objednatele: & zhotovitele: 003/2025

uzaviend mezi t€mito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé

vnitinich ptedpisii: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru Zivotniho prostiedi
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: ném. Svobody 2, Teplice 415 95

1C: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: ¢.a. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Sarka MareSova,
vedouci oddéleni investic a realizaci,

kontaktni osoba obiednatele: Ini Ondfei Matéjka,

Zhotovitel: Stostav s.r.o.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Probostovska 1972, 415 01 Teplice
IC: 25032437

DIC: CZ25032437

bankovni spojent: ¢.u. 632378028/5500

e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ve vécech realizace a piedani dila:

zépis v OR (nebo ZR) : Firma je zapsand v Obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti
nad Labem , oddil C, vlozka 13497

Clanek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne.14.8.2025
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Vybudovani plochy pro

kontejnery v ul. A. Sochora a uprava plochy pro kontejnery v ul. MarSovska" zpracované
projekéni kancelaii: NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povaZzovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné spojeny ajsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek I - Piedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodévky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nidzvem ,,.Vybudovani
plochy pro kontejnery v ul. A. Sochora a v ul. Mar$ovska" dle projektové dokumentace

stavby (ad 1/3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
Jen , dilo").

Soucasti predmétu dilaje rovnéz zejména:

Zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zdkony, ptedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkouSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestll materidli a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaruénich listt, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyCeni a o neporuSenosti pfi jejich zpétném predani spravetim.

Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zameéteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Geometricky plan - pouze v ul. A. Sochora

Zajisténi zvlastniho wuzivani komunikaci a vefejnych ploch (zaborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéani a uhrazeni pfislusnych spravnich poplatktl, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémd.

VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pfi dodrzeni obecné platnych
pravnich predpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé¢né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

— Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpisii a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.



Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zboZi a dodavanych materiald, u provedenych nebo testovanych
objektii, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusSnych norem nebo predpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych orgdnt
statni spravy 1 samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. - stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pusobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. 1II. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim presné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadeéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
pfipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zakonem ¢& 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), ktera je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s UGplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 671 18491 K¢
DPH 21 % 140 948.83 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 812 133,74 K¢
DPH bude uc¢tovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.




Objednatel prohlasuje, ze prfedmét plnéni nebude ani CasteCné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zékona o DPH a inform ace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potreby souvisejici vyluén€ s Cinnosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a predlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zékladem pro ocenéni vic praci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v pfislusné cenové urovni pro dany kalendéaini rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢ nahradu vynalozenych naklad. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Prace, kter¢é nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Gplném dokonceni dila na podkladé danového
dokladu zhotovitele, vystavené¢ho na zakladé odsouhlasen¢ho soupisu skutecné provedenych
praci TDO. Soupis skute¢né¢ provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do
patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po
odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnii danovy doklad.
Splatnost danovych dokladii je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
nebranicich uzivani vad a nedod€lkl zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim predani
dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho nedodé€lku zapsaného v protokolu o ptredani a
pievzeti. Pokud nebyly pii protokolamim predani dila zjistény zadné nedod€lky, bude 10°%
pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystaven¢ zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. ajinych obecné zavaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného pInéni uveden¢ho na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popf. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan€ a
vySe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zikon
nestanovi jinak.

V piipadé, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.
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Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: nejpozdé&ji do 1.10.2025
Délka realizace: max. do 6 tydnli od pfedani staveniste

Objednatel se zavazuje, ze fadné dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahdjenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech potiebnych
dokladii. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazule za dokoncené, je-li
ptedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o piedani a prevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v predavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI - Zikladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organli statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by
ptedmétnou ¢ast dila provadél sdm. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zzadost objednatele ¢ TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavateld vcetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcCasné plnéni financénich zavazkd svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10pracovnich dnd od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti t¢z do nizsich urovni dodavatelského fetézce.



5. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeCnosti prace ve smyslu zékona ¢
309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni té€chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad€ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o firazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

6. Zhotovitel ajeho poddodavatelé¢ jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveni$ti a maji povinnost piedlozit koordindtorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu  praci a seznam piislusné
ptiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na staveniSti dle zakona ¢
258/2000 Sb., zakona & 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady &
362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sb. a prislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zdkona ¢
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd&jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vii€i vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

& Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouZzije materidly, o kterych je v dobé€ jejich
wziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materiali na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn€ tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

0. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

10.Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadeéni stavby tfetim, na stavb&é nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel aje povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii€i objednateli vyvinit jen prukazem, ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

11. Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vyty€it veSkera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

12. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveniSt€ ohlasi u
stavbyvedouciho.



13. Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje najeho néaklady.

14. Objednatel si vyhrazuje pravo menit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

je vsak povinen v téchto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povefeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zépist. Do stavebniho deniku
maji déale opravnéni provadét zapis povéteni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original ptedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila ato az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfené¢ho
stavbyvedouciho ajeho zéastupce nejpozde€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.

jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V piipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vli,, klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhtty.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢ 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢ dokumentl nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. - Soucinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveniSté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou 1 vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s piredanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenist¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSt¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnll po piedéni dila.

S odevzdanim staveniSt¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSt€¢ tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do
ptvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektt
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovéani a odklizeni
objektii ZS jsou zakalkulovany v piislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady
s tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obryst a vymezeni hranice predavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL - Predani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem predani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zaklad€ piedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodé€lkti, dohodnuté Ihiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodég, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo prejimd, obsahuje



zapis prohldSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran ajejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichZ plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za tUplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vS$ak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podklada a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalsich krokd, které se v prib&hu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pii predani a prevzeti dila resp. pri prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady a nedod€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. - odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a predanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptipadé, Ze prokaze vznik vady zésahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢ nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dilaje 60 mésicl a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruCni doba v8ak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.



6. Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zédhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné posStou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova c¢isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhtty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti ode-mailového
doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto c¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pfipadé, ze neptjde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s piedbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhuté¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnli od
sdéleni zadjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni nadklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankei dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pfipadé, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skute€nost do tii pracovnich dni ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.
Clanek X. - Smluvni pokuty

1.V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2. 'V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené

obecné zavaznym pravnim predpisem.

3. V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovéani terminti odstranéni nedostatku
a pozadavki na BOZP, na které¢ upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
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odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavki ve vysi O,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému dozoru projektanta
ve vysi 1o 0o, K& za kazdy den znemoznéni pristupu ke stavebnimu deniku ¢ poruSeni
povinnosti piedloZit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VL. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelll; plnéni finanénich zavazkt vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisit), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruSeni povinnosti.

Clanek XL - Vys§i moc

. Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotadné, nepredvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zZivelné pohromy, atd., a maji ptimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meéslce od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vysSi moci, pozadda druhou stranu o
tpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mutze odstoupit od této smlouvy zelména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalsich piipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v ptipade, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

¢©) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,
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d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zékona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. v platném znéni.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat ¢innosti, které¢ jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidlné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pfi plnéni verejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veSkerych subdodavateli.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorih o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pripustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkusebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobe.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné nedcinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zptisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojena se Skodami vseho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za $kodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobihé insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Gihradé€ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich predpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.



2. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou #4dng potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

4. Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0540/25 ze dne 26.6.2025,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice €. 2/2025, kterou se stanovi postup
Statutdrniho mésta Teplice, Magistritu mésta Teplice, piispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakizek.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovény za vefejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2025.09.01
11:42:12 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelova

_ vedouci odboru Zivotniho prostfedi

Datum: 2025.09.01 13:12:02
+02'00'
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