Smlouva o dilo

¢. objednatele: 273/0D/2018 ¢. zhotovitele:
uzaviend mezi t€émito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smiuvnich: -
ve vécech technickych: |

. - I
technicky dozor objednatele: (TDO):

-
Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednajici/zastoupen: ]
sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice
sidlo provozovny: Uprkova 3120, 415 01 Teplice
IC: 421949 20
DIC: CZ421 94 920
bankovni spojeni:
e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smiuvnich: |

ve vécech technickych:

~
~
~

ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



™=

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 26.03.2018.

Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce ul.
Kfi¢kova — IL. etapa, ul. Novakova véetné VO — |. etapa, ul. Sevéikova — |. etapa

zpracovana projekéni kancelaii B - PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollarova 11, 415 36 Teplice.

Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
ul. K¥i¢kova — II. etapa, ul. Noviakova véetné VO — I. etapa a ul. Sevéikova — |.
etapa“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zakony, ptedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atesti materidli a
vyrobkd, prohlaSeni o shodach, zarué¢nich listd, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyceni a o neporusSenosti pii jejich zpétném piredani spraveum

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soufadnic polohopisného a
vySkopisného zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zaborli, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptisluSnych spravnich poplatkd, zajiSténi prechodného
dopravniho znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny préce pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.




o

Kone&né dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasné¢ho vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpisi, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad€, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou
dokumentaci. Dodavatel vSak neni oprdvnén navrhovat takova fteSeni, kterd by byla
variantnim feSenim k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organi
statni spravy 1 samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti piisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim presné zndm rozsah sjednanych praci a zpiisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci
je neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i1 veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek I11. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, v€etn¢ veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 6 597 494,15 K¢
DPH 21 % 1385 473,77 K&
Cena dila celkem vé. DPH 7 982 967,92 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze prfedmét plnéni nebude ani Céasteéné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptripadé¢ zmény rozsahu piedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislu§né cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednén rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zéklad€ odsouhlasenych soupisti skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci predlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt datiovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daniovych dokladii je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etné dailového dokladu, z néjZ byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vySi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a
nedodélkli zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim ptedéani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsané¢ho v protokolu o predani a prevzeti. Pokud
nebyly pfi protokolarnim ptedani dila zjistény zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na
zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Daiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zédvaznych predpist

Jsou-1i soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dan¢, popf. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.



V piipad¢, ze bude faktura neuplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Terminy jsou stanoveny s ohledem na nutnou koordinaci s rekonstrukci siti SVS a
innogy, je mozné, ze dojde k posunuti termind dle pribéhu staveb jmenovanych
spolecnosti.

Ptedpokladdany termin zahajeni praci SO 101 — ul. K¥ickova II. etapa : 07/2018
Dokonceni praci: max. do 4 tydnt

Ptedpoklddany termin zahajeni praci SO 102 — ul. Novékova vcetné VO -l. etapa :
05/2018

Dokonceni praci: max. do 5 tydnt

Piedpokladany termin zahajeni praci SO 103 — ul. Sevéikova I. etapa : 08/2018
Dokonceni praci: max. do 4 tydnt

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zdklad¢é pisemné
vyzvy zhotovitele, doru¢ené¢ nejpozd¢ji tyden pied zahdjenim pieddvaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a piedani vSech
potiebnych dokladu.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o ptedani a ptevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pifedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebirad v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na staveni$ti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V piipadé trazu pracovnika
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zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
piiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka
1 8kod, vzniklych z diivodl nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prukazem, ze zddna ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytycit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povérfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a pftip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru
objednatele a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke
kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis
povéteni pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma
pripisy, original ptedloZzi zhotovitel pfi piejimcee dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.
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Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) ptevzeti konstrukcei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V pripadé, Ze existuji pro fadné provadeéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemn¢ objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pti nakladani s odpady. Zhotovitel pti pfedani dila ptredlozi doklady
prokazujici zpusob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokyntl pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VI — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je
této skutecnosti védom. Staveni§tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze
upln€é vyloucit pohyb chodcii a vozidel. V pfipadé¢ prodleni s piedanim stavenisteé ¢i
stavebniho povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti staveniSté
objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme staveni$té od objednatele formou
zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav prfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni
staveniSté musi byt provedeno do 5 pracovnich dnli po ptredani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v
ptisluSnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.



Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice predavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkli, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhity, doby apod.). Nedoslo-li
k dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima,
obsahuje zapis prohlaseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku
ptrevzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdvodnéni.

Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pifevzeti dila pro zdvady, jejichz pluvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci véd€l nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zéklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dulezitych jednani a dalSich kroki, které se v pruibéhu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a ptevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci pfejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjiSténych pfi pfedani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v piipadé, Ze prokaze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésich a zaCina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt krats§i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original ndsledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova €isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhity.

Pfi uplatnéni reklamacéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doru¢eni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZzda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odlvodnénim a s pfedbéZznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhiit€¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnl od
sd€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatec¢né¢ prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zéklad¢
faktury doloZené poloZkovym vy¢€islenim nédkladi. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.



6.7. Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé¢ odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

3. Vpiipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen
zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den
prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouZivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poru€eni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatka
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vySi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys$i moc
1. Pro ucely této smlouvy se za vysSi moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je
nemohou ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné¢ pohromy, atd.
2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho meésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozadd4 druhou stranu o Upravu

smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
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Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich piipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornént,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zékona 309/2006 Sb. a
natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripad€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnli ode dne sjednané splatnosti dafiového
dokladu. O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje
celkova doba plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni
zéavazku zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zadné smluvni
a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi piipsani uctované financni ¢astky na
ucet zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

3. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni
1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat €innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. V ptipad¢ feseni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

3. Pii rozdilnosti nazori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojti a zkuSebnich postupti, pouzitych ptfi zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu netspésna
strana. Vyzadani rozboru neopravituje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

5. Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou
pisemné potvrzena, budou povazovana za pravn¢ neucinna.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se skodami v§eho druhu, zplisobenymi na
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majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vicCi jeho majetku neprobihd insolven¢ni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tUpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k thrad¢ ndklada insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl
disciplindrné potrestan podle zvlastnich ptedpisit upravujicich vykon odborné cinnosti
(zédkon ¢.360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
Obcansky zakonik.

Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz v§echna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0248/18 ze dne 06.04.2018.

V Teplicich dne 14.5.2018 V Teplicich dne 14.5.2018
za zhotovitele: za objednatele:
I I
| I
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