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Smlouva o dilo

&. zhotovitele: 03765/19/19196/2

G v s e ..Jezi t&mito smluvnimi stranami:

Objednatel:

Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad€ vnitfnich pfedpisi: Be. Ivanou Miillerovou,

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni: KB Teplice,

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

vedouci odboru dopravy Magistratu mésta Teplice
nam, Svobody 2, Teplice 415 95

002 66 621

CZ002 66 621

¢.0.226501/0100

ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova,

vedouci odboru dopravy, tel. 417510902

ve vécech technickych:  Be. Sdrka MareSova,:
vedouci oddéleni investic a realizaci, tel. 417510920
technicky dozor objednatele (TDO): Daniecla Hojdarova
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

RAVEK s.r.o.

Ing. Jan Prochazka — jednatel spolecnosti

Textilni 191/1, 400 01 Usti nad Labem

254 32 141

CZ 254 32 141

Ceska spofitelna a.s., ¢.4. 4326451379/0800

info@ravek.cz ‘

ve vécech smluvnich: Ing. Jan Prochazka — jednatel spole¢nosti
ve vécech technickych: Ing. Pavel Preudil

ve vécech realizace a predani dila: Jaroslav Dolansky

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 18055 z 29. &ervna 2001

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadéavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 14. 01 2019. ,
3. Projektovad dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér stavby ,,Plotova zed,, p. p. &. 4495/3,

k. 0. Teplice”, zpracovana projekéni kancelafi: Ing. Milan Skoumal, Mé&runice 84, 418 04

Mérunice.




Clanek I1. - Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro Gely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni doddvky stavebnich praci a viech
ostatnich dodévek potfebnych k fddnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Plotova zed’, p. p. &
4495/3, k. 4. Teplice* dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soucasti ptedmétu dila je rovnéz zejména :

- zajiSténi veskerych dokladii poZadovanych zdkony a jinymi obecn& zdvaznymi predpisy a
zadavatelem, napfiklad atestli materidlii a vyrobki, prohldSeni o shoddch, zaruénich listd,
atd.,,

- . Uspé&né provedeni pfedepsanych zkouSek (napf. hutnici zkousky), apod.

- zajiSténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetn& protokolu o
jejich vyty&eni a o neporusenosti pfi jejich zp&tném piedani spraveim

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

- geometricky plan

- zajisténi zvldsiniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.) -
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni piislu$nych splavnlch poplatki, zajisténi
dopravniho znadeni

Kvalitativni podminky :

- Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mfze byt divodem pro

~ odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvéleno v CR.

- Objednatel poZaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

- VSechny price pfi vystavbé budou provadény s maximélni pé¢i pfi dodrZeni obecné
platnych pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

- Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecn& zavaznych pravnich
pfedpisi a dalSich norem EU. JestliZe neexistuje Z4dnd takovd norma, materialy a
zpracovani budou spliiovat poZadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy , které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a dodavanych materidld, u provedenych nebo testovanych
objektii , budou platit ustanoveni posledniho soudasného vydani a revidovaného vydani

- pfisludnych norem nebo predpisi, které jsou platné v dobé& provadéni dila, pokud nenf
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné nofmy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.




- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predloZeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &L. TI1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé strany prohlasuji za nesporné, ze je jim presn& zném rozsah sjedmanych praci a zptsob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddglitelnou soudasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery. material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii pinéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na tcto vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se Z4konem &. 526/1990 Sb. a jeho provad&cimi predpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpolet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nemd vliv; Ze byla sjednéna na
zakladg€ rozpodtu.

Cena obsahuje veskeré néklady spojené s uplnym a kvalitnim dokonéenim dila, vetné
veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila. ‘

Polozkovy rozpotet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialii a dodavek. -

Celkové cena bez DPH ' 692.915,30 K&
DPH (21 %) 145.512.21 K&
Celkova cena véetné DPH 838.427,51 K&

DPH bude Gi&tovana dle platného zékona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni nebude ani Sastedn€ pouzivan k ekonomické Cinnosti
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vylucné s ginnosti pti vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH pfiznava a
odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v pifpadé zmeny rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislugné cenové Grovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vdechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym budou sjednan rozsah a cena

vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich Ghradu &i nahradu vynalozenych nakladi.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti polozkového rozpottu, budou z celkové
ceny dila odedteny. Zhotovitel nemd pravo neprovedené prace fakturovat.
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Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostiedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, %e objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny az po Gplném dokon&eni dila na podkladé dafiového dokladu
zhotovitele, vystaveného na zikladé odsouhlaseného soupisu skutedné provedenych praci TDO.
Soupis skuten€ provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nésledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskutednéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnii dafiovy doklad. Splatnost dafiovych
dokladd je dohodnuta na 14 dnii od jejich dorugeni.

Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné& zavaznych predpisti. Jsou-li souédsti zdanitelného
plnéni uvedeného na daiiovém dokladu plnéni s riznymi sazbami dang, popt. osvobozené od dang,
musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan& a vyse dan& odd&leng podle stanovenych sazeb
nebo osvobozen{ od dang, pokud tento zakon nestanovi jinak.

Y pfipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady &i chybné udaje, je objednatel

opravnén fakturu ve lhiit€ splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznadenim vad. Pro novou fakturu
b&Zi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Predpokladany termin zahajeni praci : 03/2019 (dle klimatickych podminek)

e Termin dokonceni: max. do 8 tydni od predéni stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, Ze Fadn& dokon&eny predmét dila pfevezme na zakladg pisemné vyzvy
zhotovitele, doruCené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po dokondeni a
uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani viech potiebnych dokladd.
Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkrdceném terminu,

3. Dilo je provedeno, je-li dokongeno a pfedano. Dilo se povaZuje za dokon&ené, je-li predvedena
jeho schopnost slouZit svému ti&elu. Objednatel dilo pievezme na zakladé protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pFevzit, budou v predavacim
protokolu uvedeny diévody, pro které dilo odmitl pievzit.




Clianek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpové&dnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeCnosti prace ve smyslu zikona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeCnosti prace pfi
innosti na stavenisti ve smyslu p¥islu§nych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znénf a je
povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomickami.
Pinéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé¢ Girazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zdznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spoluprici s odpovédnym
pracovnikem objednatele. '

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci

vegkerou souginnost na staveniti a maji povinnost predloZit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam prislusné pfiméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupli pouZitych na stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢.'362/2005 Sb., nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb., nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. a pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v
platném znéni.

gkody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do dne
pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavb&é nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
$kod, vzniklych z d@vodi nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe viii objednateli vyvinit jen priikazem, Ze Zadna jma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytycit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou oprdvnéni vstupovat na staveni§té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude moZno dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zstupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni €asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n&kterych praci, je
v3ak povinen v t&chto pripadech FeSit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zévaznymi pfedpisy od okamZziku

pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné

Gidaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisii. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zdpis povéieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original predloZi zhotovitel pt¥i prejimce dila.

Zhotovite] chrani proti poSkozeni a krddeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do piedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemn& a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) pievzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pripadé,' Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle min&ni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢&. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pfi predani dila ptedloZi doklady
prokazujici zplsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokument nebo pokynid pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soutinnost objednatele

Objednatel . se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. V ptipadé
prodleni s preddnim staveniSté se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti
staveni§t€¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme staveni§t¢ od
objednatele formou zapisu, v zapise o pfedani se poznamena i stav pieddvaného staveniStg.
Kompletni vyklizeni staveni§t€ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnll po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukondeni dila uvést stavenist€ do takového
piivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektd zafizeni staveni$té¢ (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrZovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZzkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.




Pipadné uzavirky a zvlaStni uzivani komunikaci pti vystavb& zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfeddvaného
staveni§té. Tyto daje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutednost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dnd pfed
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zékladé predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod&lkt, dohodnuté lhiity k jejich odstran&ni , popf. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zarucni Ihtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohods, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohladeni o prevzeti, a to s vyhradami €i bez vyhrad, odmita-li dodévku pfevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.

Nedokong&ené dilo nebo jeho &ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni oprévnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plavod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je v8ak povinen za dplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci v&dél nebo v&dét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné Gdaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbé&ratelské podklady.

Zhotovitel pripravi k ptevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani vSech zmén dle
skuteéného provedeni, vedkeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivng spolupracovat pii uvadéni dokongeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady viechny informace, kter¢ se tykaji dila, 2ejména ty, které by
mohly pispét jakkoli pfi uvadéni dila do provo%u nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zéstupce zhotovitele se zudastni vSech dilleZitych jednani a dalgich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni. ‘ : '

Zjisti-li objednatel pii predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci ptejimky zjevneé
vady &i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do preddvaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstrangni vad zjisténych pii predani a do
doby piedani viech dokladii je objednatel oprévnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim
pen&Zniho zavazku.




Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v &ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porugenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipad, Ze prokd¥e vznik vady zasahem tieti osaby,
neodbornym provozovénim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou &i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zérucni doba dila je 60 mésici a zagina b&zet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zarudni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba v8ak nesm{ byt kratsf nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu z4ruéni doby m4 objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatn& odstranit vady.

Odstrafiovan{ vad reklamovanych objednatelem se bude Fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem uginéna pisemné a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original ndsledné postou. Stejny postup
plati pro veskerd sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamagni vady budou postupng &islovany a jejich poradova &isla budou platit
po celou dobu zaruéni lhiity.

6.3 Pri uplatnéni reklamagni vady budou vady zhotovitelem odstrandny do 10 dnii od e-
mailového dorugeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklama¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadg, Ze nepiijde o uznanou
reklama¢ni vadu, je zhotovitel povinen neuznéni vady s odtivodnénim a s pfedb&Znym
vycislenim ndkladii na odstran&nf této vady zaslat doporugeng objednateli ve [hiit& uvedeng
v bodu 6.3. V pripadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamadni vadu
do 10 dnti od sdéleni zajmu objednatele na odstran&ni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢n& prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplisobem, Ze za jiz odstran&nou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynalozené
na jeji odstranéni , na zékladg faktury doloZené poloZkovym vy&islenim nakladg. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho dorugeni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstran&ni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle &ldnku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pfipadé, Ze vada nebyla odstranéna v&as ( dle bodu 6.3. tohoto &lanku ) je
objednatel oprdvnén dit vadu odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozorndni na tuto skutenost do t¥ pracovnich dnd
ode dne obdrZeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotdena zéruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.




6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kaZdé odstrangné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonCenf dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapodaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se spinénim penéZitych zavazkd ve prosp&ch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné& zdvaznym pravnim piedpisem.

V piipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruleni povinnosti dodrZovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradn& stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo porudeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovéni termind odstranéni nedostatki a
pozadavké na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstrangni zjisténych nedostatki a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH. ,

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zéstupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000, K¢ za kazdy den znemoZnéni
piistupu ke stavebnimu deniku &i poruseni povinnosti pfedloZit takove osob& na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moce
Pro ucely této smlouvy se za vy3§i moc povazuji pripady, které nejsou zavisle, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se spln&ni této smlouvy stane nemoZné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$si moc, pozada druhou stranu o upravu smiouvy ve

vztahu k pedmétu, cené a dob€ plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, kterd se odvolala na vy38i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem doru¢eni ozndmeni druh¢ strané.




Clinek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mtZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li f4dn& plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich piipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v pfipadé , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizen{ nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstrangni a nahrazeni nekvalitnich praci,
aCkoliv byl na tuto skutenost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
terminiim schvéleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZzuje stanovend ujednani o dodrZzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizen{ vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripad®, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou datiového dokladu delsim, neZ 30 dnii ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruSeni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferueni provadéni dila neni povaZzovano za porudeni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto uéely rozumi pFipsani u&tované finan&ni ¢astky na ucet zhotovitele.
PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle &l. X. tim nenf dot&eno.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doru¢ovéni dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V pripadé€ feSeni sport, které vzniknou na zaklad& této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednavd mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilcii nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupdl, pouzitych pii zkouskach, si miZe ka?da ze
smluvnich stran nechat po pfedb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkusebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspesna strana.
VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné netdinna.
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Zhotovitel prohladuje, e ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni &innosti, kterd pokryvé rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplsobenymi na
majetku objednatele i tetich osob, na zdravi trazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfidem? tato smlouva pokryva i odpovédnost za 8kodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze viigi jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostatuje
k uhrad& nakladd insolvenéniho Fizeni.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrng
potrestan podle zvlastnich predpisti upravujicich vykon odborné Cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni). '

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

. Vz4jemné vztahy smluvnich stran se ¥idi touto smlouvou a zakonem ¢&. 89/2012 Sh. Oh&anskv
zakonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dod:
platné jestlize budou fadn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osoba

Smlouva nabyva udinnosti podpisem obou smluvnich stran.

. Tato smlouva je vypracovéna v péti vyhotovenich, z nichZ viechna vyhotoveni maji platnost
originalu. TFi vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzavfena na zdkladg usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vefejné.

Fax: 47

za zhbtoviteVl: za obj ednatele:
Ing. Jan Prochéazka Be. Ivana Miillerova
jednatel spole¢nosti vedouci odboru dopravy

11

financni kontrola provedena /

dne: 75 -02- 2019




